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П-507-19-ОИ.С       
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Полякова 
 

 

Содержание тома 

Стадия Стр. Страниц 
Исполнил Полякова 

 
 ОИ 1 4 

Проверил Полякова 
 

 
ООО «Сибирский 

проектный институт» 
.    
Н. контроль Заварухин   

 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

П-507-19-ОИ.С Содержание тома  

П-507-19-СД Состав документации  

 Текстовая часть  

П-507-19-ОИ.ПЗ Пояснительная записка  

 Графическая часть  

П-507-19-ПЗУ лист 1 Схема планировочной организации   

 земельного участка  

П-507-19-КР лист 1 Ведомость чертежей  КР. Общие указания.  

П-507-19-КР лист 2 Схема расположения ленточного   

 Фундамента. Блоки А, Б.  

П-507-19-КР лист 3 Схема расположения ленточного   

 Фундамента. Блоки В, Г.  

П-507-19-КР лист 4 Схема расположения элементов стен и   

 колонн на отм. +1.620. Блоки А, Б.  

П-507-19-КР лист 5 Схема расположения элементов стен и   

 колонн на отм. -2.280. Блоки В, Г.  

П-507-19-КР лист 6 Схема расположения элементов стен и ко-  

 лонн на отм.+3.900,+7.840,+11.740 Блоки А,Б.  

П-507-19-КР лист 7 Схема расположения элементов стен и ко-  

 лонн на отм.+0.000,+3.940,+7.840 Блоки В,Г.  

П-507-19-КР лист 8 Рамы по оси Ва, 3а.  

П-507-19-КР лист 9 Схема расположения ленточного  

 фундамента. Блок Д.  

П-507-19-КР лист 10 Схема расположения элементов стен и ко-  

 лонн на отм. -3.150, 0.000. Блок Д.  

   
 



4  
 

Стр. 
П-507-19-ОИ.С 

      
      

2 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

 

Обозначение Наименование Примечание 

П-507-19-КР лист 11 Схема расположения элементов стен и ко-  

 лонн на отм +3.940,+7.840 Блок Д.  

П-507-19-КР лист 12 Рама по оси 5д. Узлы Р-1, Р-2. Блок Д  

П-507-19-КР лист 13 Рама по оси Гд. Узлы Р-3, Р-4, Р-5. Блок Д  

П-507-19-КР лист 14 Схема расположения элементов по верхним  

 поясам ферм. Схема расположения прогонов  

П-507-19-КР лист 15 Разрезы 1-1…3-3  

П-507-19-КР лист 16 Схема расположения ленточного фунламен-  

 та. Блок Е.  

П-507-19-КР лист 17 Схема расположения элементов стен и ко-  

 лонн на отм.-1.150,+2.050,+2.700 Блок Е.  

П-507-19-КР лист 18 Схема расположения элементов стен и ко-  

 лонн на отм. +7.840, +11.740 Блок Е.  

П-507-19-КР лист 19 Стена по оси 3е, 4е, 5е, 6е, 7е, 8е.  

П-507-19-КР лист 20 Схема расположения элементов покрытия по  

 верхним поясам ферм. Ведомость элементов  

П-507-19-КР лист 21 Схема расположения элементов покрытия по  

 нижним поясам ферм.  

П-507-19-КР лист 22 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3  

П-507-19-КР лист 23 Схема расположения ленточного   

 фундамента. Блок Ж.  

П-507-19-КР лист 24 Схема расположения элементов стен и   

 колонн на отм. -3.150. Блок Ж.  

П-507-19-КР лист 25 Схема расположения элементов стен и   

 колонн на отм. 0.000. Блок Ж.  

П-507-19-КР лист 26 Схема расположения элементов стен и   

 колонн на отм. +3.940. Блок Ж.  

П-507-19-КР лист 27 Схема расположения элементов стен и ко-  

 лонн на отм. +7.840. Рама по оси 5ж. Блок Ж.  

   
 



 5 
 

      

П-507-19-ОИ.С 
Стр. 

      
3 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

П-507-19-КР лист 28 План этажа на отм. -3.150  

П-507-19-КР лист 29 План этажа на отм. 0.100  

П-507-19-КР лист 30 План этажа на отм. +4.000  

П-507-19-КР лист 31 План этажа на отм. +7.900  

П-507-19-КР лист 32 План этажа на отм. +11.800  

П-507-19-КР лист 33 План кровли  

 Приложения  

Приложение А Задание на разработку обоснования  

 инвестиций  

Приложение Б Выписка из реестра членов ассоциации  

 СРО «БоАИ»  

Приложение В Выписка из ЕГРН на земельный участок с  

 кадастровым № 25:28:030014:1304  

Приложение Г Градостроительный план земельного участка  

 RU25304000-2206201700000611  

Приложение Д Технические условия на водоснабжение и   

 водоотведение № ТУ-47 от 29.08.2019 г.  

Приложение Е Технические условия на теплоснабжение  

 № 1/2-7541-ТУ-19 от 10.09.2019 г.  

Приложение Ж Предварительные технические условия  

 на электроснабжение № Р-13 от 06.09.2019 г.  

Приложение И Технические условия на подключение к  

 системе радиомониторинга   

Приложение К Письмо КГУП «Приморский водоканал»  

 № 11-17/10368 от 30.08.2019 г.  

Приложение Л Расчёт платы за технологическое  

 присоединение  

Приложение М Эскизное предложение по размещению за  

 ния школы на земельном участке. Вариант 1  
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Обозначение Наименование Примечание 

Приложение Н Эскизное предложение по размещению за  

 ния школы на земельном участке. Вариант 2  

Приложение О Технические условия на выпуск ливневой  

 канализации  
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П-507-19-СД       
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Полякова 
 

 

Состав документации 

Стадия Стр. Страниц 
Исполнил Полякова 

 
 ОИ 1 2 

Проверил Заварухин   
ООО «Сибирский 

проектный институт» 
Глав. спец.    
Н. контроль Заварухин   

 

Состав документации 

Номер 
книги Обозначение Наименование Приме-

чание 

1 П-507-19-ОИ Обоснование инвестиций  

2 П-507-19-СМ Обоснование предполагаемой (предельной)  

  стоимости строительства  
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П-507-19-ОИ.ПЗ       
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Полякова 
 

 

Текстовая часть 

Стадия Стр. Страниц 
Исполнил Полякова 

 
 ОИ 1 190 

Проверил Полякова 
 

 
ООО «Сибирский 

проектный институт» 
    
Н. контроль Заварухин   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 7 

1.1. Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций 7 

1.2. Описание вариантов размещения объекта капитального строительства на одном 

или нескольких земельных участках, основные критерии и обоснование оптимальности 

выбора площадки для размещения объекта капитального строительства, в том числе с 

учётом результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки обоснования 

инвестиций, экологических, техногенных, логистических рисков и рисков ресурсного 

обеспечения строительства 8 

1.3. Сведения о земельных участках, изъятие которых для государственных или 

муниципальных нужд планируется в целях строительства объекта капитального 

строительства 8 

1.4. Сведения о размере средств, требующихся в связи с планируемым изъятием 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд 8 

1.5. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 

переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения, которые 

рассчитываются при необходимости проведения работ 8 

1.6. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства, в том 

числе данные о проектной мощности, значимости объекта капитального строительства 

для поселений (муниципального образования) и другие данные, характеризующие 

объект капитального строительства 9 

1.7. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 

состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, 

услуг) 9 

1.8. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде 

и электрической энергии, а также о возможности предоставления технических условий 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения 10 

1.9. Обоснование выбора экономически эффективной проектной документации 

повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, которая будет использована при 
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проектировании, либо обоснование невозможности (нецелесообразности) использования 

такой документации в связи с ее отсутствием. 11 

2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 12 

2.1. Краткая характеристика места размещения объекта капитального строительства, 

описание земельного участка (в том числе сведения о категории земель), обоснование 

планировочной организации участка, схем транспортных коммуникаций и решений по 

благоустройству территории 12 

2.2. Обоснование размеров земельного участка, на котором планируется размещение 

объекта капитального строительства, если такие размеры не установлены нормами 

отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и 

застройки, или проектом планировки территории, проектом межевания территории, и 

информация об оформлении прав на такой земельный участок 15 

2.3. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе по 

инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий 

опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод 17 

3. ОСНОВНЫЕ (ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ) АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ 18 

3.1. Описание и обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и 

параметров его пространственной, планировочной и функциональной организации, 

основных (принципиальных) архитектурно-художественных решений с учетом стоимости, 

соответствия современному уровню техники и технологий и эксплуатационных расходов18 

3.2. Описание основных решений по отделке помещений, в том числе декоративно-

художественной и цветовой отделке интерьеров, и обоснование целесообразности 

использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для 

отделки интерьеров и фасада в случае предполагаемого их использования (в сравнении 

с аналогичными по назначению объектами капитального строительства) 31 
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для размещения объекта капитального строительства, полученные по результатам 

проведения инженерных изысканий, выполненных для подготовки обоснования 
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среды в период строительства 143 

7.9. Описание основных проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 145 

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 146 

8.1. результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием объекта капитального 

строительства; 146 
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Результаты прогнозной оценки воздействия объекта на атмосферный воздух 146 

Результаты прогнозной оценки воздействия объекта капитального строительства на 

водные объекты 147 

Результаты прогнозной оценки воздействия объекта на земли, почвенный покров и 

геологическую среду 148 

Результаты прогнозной оценки воздействия объекта капитального строительства на 

окружающую среду при складировании (утилизации) отходов 148 

Результаты прогнозной оценки воздействия объекта на растительный и животный мир148 

8.2. перечень мероприятий (виды и объем мероприятий) по предотвращению и (или) 

снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности и рациональному использованию природных 

ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства149 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 149 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 

почвенного покрова 150 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению отходов 151 

Мероприятия по охране растительного и животного мира, среды их обитания 152 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 

региона 153 

Мероприятия по снижению негативных последствий аварий 155 

Мероприятия по обеспечению рационального использования и охраны водных объектов, 

а также сохранения водных биологических ресурсов 156 

Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов не предусматриваются, так 

как объект расположен вне водоохраной зоны ближайшего поверхностного водного 

объекта. 157 

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 158 

9.1. Описание и обоснование выбора основных проектных решений по организации 

системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства и 

безопасности людей при возникновении пожара 158 

9.2. Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (виды и 

объем мероприятий) 161 

10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, 
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СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 174 

10.1. Обоснование выбора оптимальных основных (принципиальных) архитектурных, 

функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства с целью обеспечения 

соответствия объекта капитального строительства требованиям энергетической 

эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 174 

10.2. Перечень основных мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности (виды и объем мероприятий) 175 

10.3. Сведения о классе энергетической эффективности объекта капитального 

строительства 176 

11. ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 178 
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Пояснительная записка 

1.1. Исходные данные и условия для подготовки обоснования инвестиций 

Исходными данными для подготовки обоснования инвестиций являются: 

Постановление администрации г. Владивостока от 20.09.2013 г. №2713 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Развитие образования г. Владивостока на 

2014÷2019 годы»; 

Муниципальный контракт №968/291-131/19 от 12.08.2019 г. на разработку проекта 

обоснования инвестиций по объекту капитального строительства «Школа №1 на 1275 

мест в жилом районе «Патрокл» в г. Владивостоке»; 

Отчётная документация о выполненных инженерных изысканиях: 

Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Дальгеосервис» в 2019 г.; 

Инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «Роботс» в 2019 г.; 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполненные ООО «Дальгеосервис» 

в 2019 г.; 

Инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «Дальгеосервис» в 2019 г. 

Градостроительный план земельного участка № RU 25304000-2206201700000611, 

утверждённый распоряжением №1222 от 22.06.2017 г. 

Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № ТУ-

47 от 29.08.2019 г., выданные КГУП «Приморский водоканал»; 

Технические условия на подключение к сетям электроснабжения исх. № 1/2-7541-Т-19 

от 10.09.2019 г., выданные МУП города Владивостока «Владивостокское предприятие 

электрических сетей»; 

Технические условия на подключение к тепловым сетям № Р-13 от выданные филиа-

лом «Приморский» АО «Оборонэнерго» от 06.09.2019 г.; 

Письмо №5254 от 01.11.2019 г. от Оборонэнерго 

Технические условия б/н, выданные ГКУ Приморского края по пожарной безопасности 

ГОЧС на подключение к сетям противопожарного радиомониторинга; 
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1.2. Описание вариантов размещения объекта капитального строительства на 
одном или нескольких земельных участках, основные критерии и обоснование оп-
тимальности выбора площадки для размещения объекта капитального строитель-
ства, в том числе с учётом результатов инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки обоснования инвестиций, экологических, техногенных, логистических 
рисков и рисков ресурсного обеспечения строительства 

Варианты размещения объекта капитального строительства на альтернативных зе-

мельных участках не рассматривались, так как земельный участок определён Заказчи-

ком. 

1.3. Сведения о земельных участках, изъятие которых для государственных или 
муниципальных нужд планируется в целях строительства объекта капитального 
строительства 

Изъятие земельных участков не предполагается. 

1.4. Сведения о размере средств, требующихся в связи с планируемым изъятием 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

Средств на осуществления изъятия не требуется, поскольку не предполагается изъя-

тие земельных участков. 

1.5. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и соору-
жений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспече-
ния, которые рассчитываются при необходимости проведения работ 

Затраты на снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженер-

но-технического обеспечения отсутствуют. 
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1.6. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства, в 
том числе данные о проектной мощности, значимости объекта капитального стро-
ительства для поселений (муниципального образования) и другие данные, харак-
теризующие объект капитального строительства 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Количе-
ство 

1. 
Расчётная вместимость объекта при односменном режиме 
обучения 

уча-
щихся 

1275 

2. Площадь территории в границах отвода м2 32990 

3. Площадь территории в границах ограждения м2 32990 

4. Площадь застройки в границах ограждения м2 8308 

5. Площадь проездов и площадок в границах ограждения м2 6529 

6. Площадь озеленения в границах отвода м2 18153 

7. 
Процент озеленения территории свободной от застройки  
в границах ограждения  

% 73,5 

 Благоустройство, предусмотренное за границами отвода:   

8. Площадь проездов м2 55 

9. 
Строительный объем здания 
В т.ч. ниже 0,000 

м3 
127035,72 
19992,32 

10. Общая площадь м2 25000,00 

1.7. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строитель-
ства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продук-
ции (работ, услуг) 

Объект капитального строительства представляет собой общеобразовательное учре-

ждение среднего полного образования на 1275 учащихся. В соответствии с Программой 

проектирования основных помещений принято следующее распределение параллелей, 

классов и учащихся по ступеням обучения: 

Ступени Параллели Классы Учащиеся 

I   (1,2,3,4 классы) 5 20 500 

II  (5,6,7,8,9 классы) 5 25 625 

III (10,11 классы) 3 6 150 

Итого  51 1275 
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Количество учащихся в классах принято 25 человек исходя из оптимального соотно-

шения допустимой численности учащихся в классе, требований к геометрическим пара-

метрам стандартного класса - учебного кабинета и оборудованию учебных помещений, с 

учетом параметров конструктивной схемы здания. В каждом классе предусматривается 

одно место для учащихся, относящихся к маломобильным группам населения. 

Здание сформировано из семи трехэтажных блоков с разделением на две функцио-

нальные группы: учебную и общешкольную. 

Блоки А, Б, В, Г — учебные 

Блок Д — содержит общешкольные помещения: гардеробы и столовую на первом 

этаже, читальный и зрительный залы на 2-ом этаже и книгохранилище на 3-ем этаже. 

Блок Е — спортивный блок с размещением медицинских помещений и мастерских де-

рево- и металлообработки на 1 этаже 

Блок Ж — на 1 этаже находятся помещения кухни, на 2 и 3 этаже размещены вспомо-

гательные учебные помещения эстетического воспитания и трудов девочек. 

 

1.8. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, га-
зе, воде и электрической энергии, а также о возможности предоставления техниче-
ских условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения 

Так как проектируемый объект не относится к производственным и не предполагает 

никаких технологических или производственные циклов, соответственно он не нуждается 
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в газообразном или ином виде топлива. Сведения о потребности объекта в энергоресур-

сах приведены в таблице: 

Сведения о потребности объекта в энергоресурсах 

Наименование Ед. измерения Количество 

Тепловая мощность Гкал/час 2,628 

Электрическая мощность кВт 970,0 

Водопотребление м3/сут. 97,78 

Горячее водоснабжение (ГВС) м3/сут. 31,05 

Водоотведение м3/сут. 90,28 

1.9. Обоснование выбора экономически эффективной проектной документации 
повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по 
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, которая будет использована 
при проектировании, либо обоснование невозможности (нецелесообразности) ис-
пользования такой документации в связи с ее отсутствием. 

Применение экономически эффективной проектной документации повторного исполь-

зования невозможно в связи с её отсутствием. 
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2. Схема планировочной организации земельного участка 

2.1. Краткая характеристика места размещения объекта капитального строитель-
ства, описание земельного участка (в том числе сведения о категории земель), 
обоснование планировочной организации участка, схем транспортных коммуника-
ций и решений по благоустройству территории 

Участок проектирования имеет кадастровый номер: 25:28:030014:1304, расположен по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Басаргина, 2. 

Категория земель: Земли населённых пунктов. 

Разрешенное использование: Для размещения объектов дошкольного, начального, 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Площадка проектирования ограничена жилым сектором с северной и восточной сто-

роны, с запада площадка ограничена автомобильной дорогой, на юге проходит граница 

леса. Общий уклон поверхности на северо-востоке. Абсолютные отметки варьируются от 

41,44 м в северо-восточной части до 58,21 в юго-западной части площадки. Поверхность 

площадки поросшая травой, кустарником, деревьями, местами техногенно измененная. В 

северо-восточной части имеются отвалы насыпного грунта мощностью 7÷8 м. В районе 

дома №1 местами поверхность спланирована, в центральной и восточной части площад-

ки имеется вал корчевания и камней. 

В центральной части площадки изысканий отмечаются выходы двух родников, дебит 

незначительный, т.к. поток воды теряется среди травы. 

На большей части площадки с поверхности распространен почвенно-растительный 

слой мощностью 0,2÷0,4 м. Насыпные грунты, представленные щебенистым грунтом и 

суглинком текучепластичным щебенистым, встречены в северо-восточной части пло-

щадки в отвалах грунта. Мощность насыпных грунтов 1,8-6,0 м. 

Согласно СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах (актуализирован-

ная редакция СНиП II-7-81*), и Общему сейсмическому районированию территории Рос-

сийской Федерации ОСР для средних грунтовых условий сейсмичность составляет по 

карте  В(5%) – 6 баллов. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», проектируемый объект 

по санитарной классификации не относится к объектам, требующих устройства СЗЗ. 

Площадка для мусоросборников расположена на расстоянии 20 метров от здания 

школы. 
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Благоустройство территории в границах ограждения, проектируется устройством про-

ездов, площадок, тротуаров и дорожек, установкой малых архитектурных форм и озеле-

нением. 

Покрытие проездов и хозяйственной площади предусмотрены из двухслойного ас-

фальтобетона h=0,12 м на основании из песчано-щебеночной смеси №4 h=0,15 м и под-

стилающем слое из песчано-гравийной смеси h=0,20 м. Покрытия ограничено бордюрам 

из бортового камня БР100.30.15. 

Покрытие пешеходных дорожек и площадок с возможностью проезда автотранспорта 

назначено из бетонных плиток h=0,07 м, уложенных на слой смеси цемента и песка (1:5) 

h=0,05 м на основании из песчано-гравийной смеси h=0,20 м. Покрытие ограничено бор-

дюрам из бортового камня БР100.20.8. 

Покрытие отмостки здания предусматривается из мелкозернистого асфальтобетона 

h=0,05 м на основании из песчано-гравийной смеси h=0,20 м. Покрытие ограничено бор-

дюрам из бортового камня БР100.20.8. 

Покрытие, беговой дорожки, площадки для организации подвижных игр, отдыха обу-

чающихся и площадки для реализации образовательных программ – спортивное покры-

тие из полиуретанового связующего и резиновой крошки (резиновое покрытие 0,015 м, 

мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 0,03 м, песчано0щебеночная смесь 

№4 по ГОСТ 25607-2009 0,15 м, песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014 0,05 м). 

В качестве покрытия универсальной спортивной площадки принято покрытие из пло-

дородного грунта с посевом трав устойчивых к вытаптыванию. 

- Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6,0 м с покрытием из асфальто-

бетонной смеси 2-х слойные – 3430 м2. 

- Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием: из литой ас-

фальтобетонной смеси однослойные - 1638 м2. 

- Площадки с покрытием из резиновой крошки – 27260 м2. 

- Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой 

до 1,7 м: решетчатых – 704 м 

- Снятие растительного грунт 3631 м3. 

- Объёмы по вертикальной планировке Насыпь 22504 м3, Выемка 58399 м3, с послой-

ным уплотнением (количество проходов - 7) 

- Объёмы по устройству площадки для мусора; 

щебень 9,4 м3; 

фундамент бетонный 2,62 м3; 

камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100=7,53 м3; 

асфальт мелкозернистый 4 см=26,25 м3 
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мусорный контейнер с крышкой V=0,8 м3 арт 0668 - 3 шт. 

- Размеры подпорных стен (35,1+102,9+20+91,2), (бетон в15 253,88 м3, гидроизоляция 

= 2030,46 м2) 

- Объёмы работ по водоотводному лотку: 

устройство основания из песка 14,578 м3; 

устройство железобетонной конструкции лотка 30,141 м3; 

гидроизоляции конструкции лотка 344,75 м2; 

устройство решеток водоприемных Basic РВ-20.24.100 -197 шт. 

Озеленение свободных от застройки и дорожных покрытий участков проектируется 

посадкой деревьев, рядового кустарника, устройством газонов. Озеленение территории 

школы, свободной от застройки, в границах ограждения составляет 74,2%. 

Для посадки деревьев стандартный материал – саженцы 3÷5-летнего возраста. Озе-

ленение территории выполнено в несколько приемов – рядовая, групповая, и одиночная 

посадка деревьев и кустарников. 

Принят следующий ассортимент: деревья – Тополь серебристый. 

Кустарники – Клен Гиннала. 

Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников приняты в соответствии с 

СП 82.13330.2016. Состав кустарников принят по ассортименту питомников, располо-

женных в г. Владивосток и Приморской области. 

Проектом предусмотрено оборудование игровых и спортивных площадок соответ-

ствующими малыми архитектурными формами и переносными изделиями. 

В темное время суток предусматривается освещение территории.  

На территорию школы предусматривается два въезда-выезда с северной стороны с 

улицы Сочинская для хозяйственных целей, для проезда пожарных машин и для школь-

ного автобуса (в т.ч. проезд по тротуару с возможностью проезда пожарных автомоби-

лей). 

Радиусы поворотов по кромке дорог и проездов – 6,0м. 

Проезд по территории запроектирован по кольцевой схеме по периметру здания, с 

учетом возможности обслуживания объекта автотранспортом и пожарной техникой. Ши-

рина проезда 3,5 м. Расстояние от стен здания до проезда – 5 м. 

Безопасность движения обеспечивается за счет допустимых уклонов, создания на пе-

рекрестках проездов зон видимости. 
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2.2. Обоснование размеров земельного участка, на котором планируется разме-
щение объекта капитального строительства, если такие размеры не установлены 
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами зем-
лепользования и застройки, или проектом планировки территории, проектом ме-
жевания территории, и информация об оформлении прав на такой земельный уча-
сток 

Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании: 

градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 

25:28:030014:1304 № RU25304000-2206201700000611 от 22.06.2017; 

инженерно-топографического плана, в масштабе 1:500, выполненного ООО «ВНИИП 

Проектсервис-Инжиниринг» в феврале 2016 г.; 

Схема планировочной организации земельного участка разработана с учетом требо-

ваний строительных норм, санитарно-эпидемиологических норм и норм безопасности, на 

основании задания на проектирование и с учетом требований: 

- СП 42.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям». 

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. 

- Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 «О порядке установле-

ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

Проектируемый объект – школа, расположен на незастроенной территории. Площадь 

землеотвода составляет 32990 м2. 

Генеральным планом предусматривается размещение на земельном участке следую-

щих объектов: здания школы, трансформаторной подстанции. 

На территории школы выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяй-

ственная, зона отдыха, игровая зона. 



24  
 

Стр. 
П-507-19-ОИ.ПЗ 

      
      

16 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Спортивная зона включает в себя универсальную спортивную площадку, беговую до-

рожку. 

Хозяйственная зона располагается со стороны пищеблока и имеет самостоятельный 

въезд с улицы Сочинская с северной стороны участка. С этого же въезда осуществляет-

ся доставка продуктов в школьную столовую. Для сбора отходов на территории хозяй-

ственной зоны оборудована площадка, на которой установлены три контейнера для му-

сора. Площадка превышает размеры контейнера на 1,0 м в каждую сторону и имеет 

твердое асфальтобетонное покрытие. 

Зона отдыха расположена в южной части участка. Включает в себя: площадку для ор-

ганизации подвижных игр отдыха обучающихся и площадку для реализации образова-

тельных программ. 

Перед главным входом в здание школы предусмотрена площадка для проведения 

общешкольных мероприятий. 

На территорию школы предусматривается два въезда-выезда (в т.ч. проезд по тро-

туару с возможностью проезда пожарных автомобилей) с северной стороны для хозяй-

ственных целей, для проезда пожарных машин и для школьного автобуса. 

Вход для посетителей организован с северной стороны с ул. Сочинская. 

По всему периметру территории проектом заложено решетчатое металлическое 

ограждение высотой 2,0 м (L=810 м). На въезде/выезде предусмотрена установка ме-

таллических распашных ворот (2 шт.) 

Для передвижения маломобильных групп населения предусмотрены пандусы на пе-

репаде высот более 0,02 м. 

Пожарная безопасность решена с учетом требований безопасности: 

- проезд шириной 3,5 м запроектирован по кольцевой схеме по периметру здания с 

учетом возможности обслуживания объекта автотранспортом и пожарной техникой. Рас-

стояние от стен здания до проезда – 5 м. 

- радиусы поворотов приняты 6 м 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование 
Ед. 

изм 
Количество 

Площадь территории в границах отвода м2 32990 

Площадь территории в границах ограждения м2 32990 
Площадь застройки здания школы м2 8308 
Площадь застройки ТП м2 36 
Площадь подпорной стенки м2 126,7 
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Площадь проездов и площадок в границах ограждения м2 6338 
Площадь озеленения в границах отвода (в т.ч. покрытие 

универсальной спортивной площадки) 
м2 18271,5 

Процент озеленения территории свободной от застройки  

в границах ограждения  
% 74,2 

Благоустройство, предусмотренное за границами отвода:   

Площадь проездов м2 55 

2.3. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе по 
инженерной защите территории и объектов капитального строительства от по-
следствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грун-
товых вод 

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий опасные геологические 

процессы на площадке строительства отсутствуют. Дополнительных решений по инже-

нерной подготовке территории не требуется. 
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3. Основные (принципиальные) архитектурно-художественные решения 

3.1. Описание и обоснование внешнего вида объекта капитального строитель-
ства и параметров его пространственной, планировочной и функциональной орга-
низации, основных (принципиальных) архитектурно-художественных решений с 
учетом стоимости, соответствия современному уровню техники и технологий и 
эксплуатационных расходов 

Здание школы запроектировано на 1275 учащихся. 

В соответствии с Программой проектирования основных помещений принято следую-

щее распределение параллелей, классов и учащихся по ступеням обучения: 

Ступени Параллели Классы Учащиеся 

I   (1,2,3,4 классы) 5 20 500 

II  (5,6,7,8,9 классы) 5 25 625 

III (10,11 классы) 3 6 150 

Итого  51 1275 

 

Количество учащихся в классах принято 25 человек исходя из оптимального соотно-

шения допустимой численности учащихся в классе, требований к геометрическим пара-

метрам стандартного класса - учебного кабинета и оборудованию учебных помещений, с 

учетом параметров конструктивной схемы здания. В каждом классе предусматривается 

одно место для учащихся, относящихся к маломобильным группам населения. 

Здание сформировано из семи трехэтажных блоков с разделением на две функцио-

нальные группы: учебную и общешкольную. 
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Блоки А, Б, В, Г — учебные 

Блок Д — содержит общешкольные помещения: гардеробы и столовая на первом эта-

же, читальный и зрительный залы на 2-ом этаже и книгохранилище на 3-ем этаже. 

Блок Е — спортивный блок с размещением медицинских помещений и мастерских де-

рево- и металлообработки на 1 этаже. 

Блок Ж — на 1 этаже находятся помещения кухни, на 2 и 3 этаже размещены вспомо-

гательные учебные помещения эстетического воспитания и трудов девочек. 

За отметку 0.000 принята абсолютная отм. 48.60 

Земельный участок, отведенный под строительство, имеет сложную форму рельефа с 

перепадом отметок в направлении с востока на запад 20 м, перепад рельефа в пределах 

площади застройки составляет 9,9 м. Для расположения здания на отведенном участке 

функционально-строительные блоки сгруппированы ступенеобразно в двух уровнях: 

группа блоков А; Б – с расположением первого этажа на уровне, соответствующем аб-

солютной отметке 52,50; 

группа блоков В; Г; Д; Ж соответствует отметке 48.60.; 

блок Е соответствует отметке 50.65. 

Таким образом, второму этажу центрально расположенных блоков В; Г; Д; Ж соответ-

ствует первый этаж блоков А; Б, 

Третьему этажу блоков В; Г; Д; Ж соответствует второй этаж блока Е. 

При этом более 60% общей площади помещений, расположенных на первом этаже, 

находится не ниже планировочной отметки уровня земли и необходимые по нормам эва-

куационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход на отмет-

ку благоустройства.  

Каждая группа блоков обеспечена самостоятельными путями эвакуации и эвакуацион-

ными выходами – как отдельные здания. Для компактного расположения на участке свя-

зи между функционально-строительными блоками предусмотрены в виде их блокировки 

- без переходов. 

Учебная функциональная группа (блоки А, Б, В, Г) 

Расположение и конфигурация учебных блоков обеспечивают их компактное располо-

жение на участке с максимально рациональным использованием светового фронта на 

южные и восточные стороны горизонта с обеспечением северной ориентации для от-

дельных учебных помещений. 

Учебные блоки запроектированы непроходными. Группы помещений младшей ступени 

обучения обособлены от помещений средней и старшей ступеней, имеют автономный 

вход. Располагаются кабинеты младшей ступени обучения в учебных блоках А( первый и 

второй этаж) и Б (первый , второй, третий этажи). 
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В целях сокращения протяженности связей с общешкольными группами помещений и 

обеспечения условий автономности учебно-воспитательного процесса для разных сту-

пеней обучения предусматривается сгруппированное расположение блоков А и Б, где 

размещены помещения младшей ступени обучения (кроме третьего этажа блока А), и 

учебных блоков В и Г, где размещены помещения средней и старшей ступеней обучения 

(помещения средней и старшей ступеней размещены также на третьем этаже блока А). 

Общешкольная функциональная группа (блоки Д, Е, Ж) 

Учебные блоки А, Б и В, Г блокируются с расположенным в центральной части здания 

общешкольным блоком Д. 

В блоке Д размещены обеденный зал, актовые залы, библиотека - информационный 

центр, помещения административного назначения, организован главный вход в школу. 

Главный вход устроен со стороны площади, на которой кроме игр и отдыха планируется 

проведение общешкольных мероприятий с торжественными построениями, таких как 

«День знаний 1 сентября», «Последний звонок» и других общешкольных мероприятий на 

открытом воздухе. 

Таким образом, группы помещений, размещенные в блоке Д, характеризующиеся 

большой вместимостью, удобным центральным расположением в здании, компактным 

взаиморасположением в блоке (с обеспечением автономности различных функциональ-

ных групп помещений, как в блоке, так и в здании в целом) и непосредственной связью с 

площадью перед главным входом, образуют общешкольный культурный центр с вести-

бюльной группой. 

Группа физкультурно-спортивных помещений: спортивный зал, бассейн, помещения 

трудового обучения скомпонованы вместе, как группы помещений с повышенными шу-

мовыми характеристиками – максимально удалены от учебных помещений, расположе-

ны в северной части здания в блоках Е, Ж, блокируются с центральным блоком Д. 

Физкультурно-спортивные помещения имеют удобную связь со спортивными площад-

ками, расположенными в западной части школьного участка.  

В блоке Ж также расположены производственные помещения столовой (блокируются 

с обеденным залом в блоке Д), горячий цех ориентирован на север. Проектом преду-

сматривается загрузочная площадка с дебаркадером, вблизи которой на территории ор-

ганизована хозяйственная площадка для сбора бытовых отходов. 

Функционально-строительные блоки Д, Е, Ж доступны для учащихся всех ступеней 

обучения, формируют общешкольную функциональную группу с культурно-досуговыми, 

физкультурно-спортивными группами помещений, помещениями общественного питания 
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Поэтажные и вертикальные коммуникационные пути 
Доступность и перемещение по зданию школы обеспечивается по коридорам и рекре-

ациям с активным использованием коротких диагональных связей, сокращающих общую 

протяженность коммуникационных путей. 

Сопряжения путей запроектированы преимущественно под углом 45°, что способству-

ет поддержанию постоянной скорости перемещения, снижает вероятность травмоопас-

ных ситуаций. 

Коммуникационные пути разделены перегородками (для повышения уровня освещен-

ности и лучшей информативности - остекленными) по противопожарным требованиям и 

на границах функциональных зон на участки протяженностью не более 60 метров.  

Минимальная ширина основных коридоров принята не менее 2 метров, соответствует 

требованиям доступности маломобильных групп населения. 

Поэтажные пути коммуникаций на уровне второго и третьего этажей - без перепадов 

отметок полов (имеющиеся перепады на порогах помещений с различной отделкой по-

лов – в пределах допустимых параметров для перемещения маломобильных групп 

населения). В уровне первого этажа в блоке Е предусматривается понижение отметок 

пола до 1800 мм, что обусловлено технологическими требованиями (бассейн в блоке Е) 

и понижением рельефа на территории школы в восточно-южном направлении. Перепад 

решается устройством лестниц в коридоре с уклоном 1:2, дублированных пандусом с 

уклоном 1:20 шириной 1,5 м (шесть маршей длиной 6 м) с промежуточными горизонталь-

ными площадками длиной и шириной не менее 1,5 м. 

Вертикальная связь осуществляется по лестничным клеткам с подпором воздуха при 

пожаре типа Н2. Расчетная ширина лестничных маршей составляет 1350 мм, уклон 1:2 

Ширина выходов на лестничные клетки и выходов из лестничных клеток наружу в свету – 

1350 мм. Лестничные клетки имеют не открываемые световые проемы площадью не ме-

нее 1,2 м2 в пределах каждого этажа. 

В лестничных клетках предусмотрены площадки на уровне второго и третьего этажей 

(а также в эксплуатируемой подземной части блоков Е, Ж), предназначенные для спасе-

ния маломобильных групп населения – зоны безопасности с минимальной шириной 

1500 мм. 

Ограждения в лестничных клетках, ограждения пандусов, ограждение галереи в спор-

тивном зале во всех блоках - высотой 1200 мм. Ограждение устроено с двух сторон 

лестничных маршей, без горизонтальных элементов, с вертикальными стойками, уста-

новленными с шагом 100 мм. Ограждения снабжены поручнями, расположенными на вы-

соте 700 и 900 мм и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. 



30  
 

Стр. 
П-507-19-ОИ.ПЗ 

      
      

22 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Проектом предусматривается оснащение школы тремя пассажирскими лифтами гру-

зоподъемностью 1100 кг. Габариты кабины: глубина 1700 мм, ширина 1500 мм. Двери в 

свету – шириной 1100 мм, высотой 2000 мм. Параметры кабины и входов в лифты отве-

чают требованиям, предъявляемым для лифтов, предназначенных для транспортировки 

маломобильных групп населения. 

Лифты расположены: в учебном блоке Б, в центральном общешкольном блоке Д – при 

вестибюльной группе помещений, в блоке Е – для обслуживания спортивных групп по-

мещений. 

Доступность маломобильных групп населения обеспечивается поэтажными и верти-

кальными коммуникационными путями на все эксплуатируемые уровни здания и во все 

помещения, предназначенные для пребывания учащихся. 

Учебные блоки А, Б, В, Г 
Учебные блоки трехэтажные, высота надземных этажей 3,9 м, технического подполья 

2,1 м. Габариты в осях (без учета выступающих элементов) 27,2×27,2 м с шагом колонн 

6,3 и 7,3 м. 

Все четыре учебных блока имеют унифицированные объемно-планировочные, кон-

структивные и инженерные схемы. 

Стандартные классы - учебные кабинеты приняты в габаритах 9×7,3 м (в среднем), 

площадь – из расчета 2,5 м.кв. на ученика для фронтальных форм занятий с учетом рас-

становки дополнительной мебели и оборудования. Классы - учебные кабинеты располо-

жены в учебных блоках таким образом, чтобы их окна были обращены на восточные и 

южные стороны горизонта. На каждом этаже предусматривается либо специализирован-

ный учебный кабинет (химия, биология, физика, астрономия, ОБЖ, НВП) в габаритах 

11,0×7,3 м (в среднем), либо кабинет для инновационных форм работы (учебные блоки 

А, Б, где размещены помещения первой ступени обучения) площадью – из расчета 3,0 

м.кв. на ученика с учетом расстановки дополнительной мебели и оборудования. 

Учебные кабинеты имеют левостороннее светораспределение. 

В классах предусматриваются правосторонние подсветы – витражные конструкции, 

низ проемов – на высоте 2,2 м от уровня чистого пола. 

Лаборантские запроектированы на каждом этаже смежно со специализированными 

кабинетами. 

Площади рекреаций в учебных блоках приняты из расчета 2 м.кв. на учащегося как 

для рекреаций зального типа. Пространство рекреаций структурировано на подзоны: для 

рекреационных функций, для организации транзитных связей с другими функционально-

строительными блоками (блоки А, В), для доступа в помещения, выходящих в рекреа-

цию. 
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Каждый учебный блок имеет лестничную клетку типа Н2 с зонами безопасности для 

спасения маломобильных групп населения на втором и третьем этажах. На уровне пер-

вого этажа запроектированы выходы из рекреаций наружу через лестничную клетку. 

В каждом учебном блоке организованы сантехнические помещения, набор и количе-

ство санприборов в которых определены с учетом сгруппированного расположения бло-

ков А, Б и В, Г, а также наличия сантехнических помещений в общешкольном блоке Д. 

В каждой группе учебных блоков (А, Б и В, Г) есть санузлы, раздельные для мальчиков 

и девочек, маломобильных групп населения, персонала, предусмотрены комнаты убо-

рочного инвентаря, организованы комнаты личной гигиены для учащихся второй и треть-

ей ступеней обучения. 

В помещениях без естественного освещения устроены кладовые, хранение учебных 

пособий. 

В блоке А на первом этаже запроектирован автономный вход в группу помещений 

младшей ступени обучения. Вход организован через тамбур со стороны площади перед 

главным входом в здание. Вход оснащен козырьком для защиты от атмосферных осад-

ков. 

Вертикальная связь для группы помещений первой ступени обучения предусматрива-

ется по лестничным клеткам в блоках А, Б (лестничная клетка в блоке А учащимися вто-

рой и третьей ступеней обучения, находящимися на третьем этаже блока А, повседневно 

не используется, необходима для их эвакуации) и с помощью лифта, установленного в 

блоке В и Б. 

Связь группы помещений первой ступени обучения с общешкольным блоком Д преду-

сматривается по первому и второму этажу блока А. 

Связь группы помещений второй и третьей ступеней обучения с общешкольным бло-

ком Д предусматривается по первому, второму и третьему этажам блока В, а также по 

третьему этажу учебного блока А. 

В блоках А, Б, В, Г предусматривается подвальной этаж с техническими помещениями 

высотой 2.100 м. 

В блоках А, Б ,В, Г предусмотрены выходы на плоскую кровлю – из лестничной клетки 

по закрепленным стальным стремянкам в чердак через противопожарные люки 2-го типа 

(EI30), из чердаков – через двери на кровлю. 

Для всех участков кровли предусмотрены ограждения минимальной высотой 600 мм: 

металлические и в виде парапетов. 

Общешкольный блок Д 
Общешкольный блок Д формирует центральную часть школьного здания. Блокируется 

с южной стороны с учебными блоками А, Б, В, Г; с северной – с блоками Е, Ж. 
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Блок Д – трехэтажный, подвалом высотой 3,1 м. Высота первого и второго этажа при-

нята соответствующей высоте этажей учебных блоков – 3,9 м, высота третьего этажа – 

3,3 м. Осевые габариты – 42,8×41,2 м. 

Основной вход в блок Д (главный вход в здание) организован со стороны площади для 

общешкольных торжественных мероприятий через тамбуры, эргономические параметры 

которых обеспечивают перемещение маломобильных групп населения. Навесом над 

входом является консольно выступающая плита перекрытия второго этажа. 

При вестибюльной группе помещений первого этажа организован гардероб для уча-

щихся средней и старшей ступеней обучения, непосредственно у главного входа органи-

зовано помещение охраны с возможностью визуального контроля площади перед глав-

ным входом.  

Обеденный зал на 445 мест рассчитан на обслуживание питанием всех учащихся 

школы за три перемены. Вход в зал организован из вестибюля при главном входе, где 

соединяются потоки как общешкольной функциональной группы – из блоков Е, Ж так и 

учебной – из расположенных в непосредственной близости учебных блоков А, В. Доступ 

в зал – через два обособленных умывальных холла. В умывальных холлах раковины 

установлены в соответствии с росто-возрастными особенностями учащихся: для первой 

ступени обучения – двадцать пять раковин на высоте 0,5 м. 

Зрительный зал на 388 мест (в том числе 7 мест для МГН) запроектирован в виде ам-

фитеатра с превышением рядов 260 мм. Ряды разделены проходом. Ширина ряда – 

2.0м. Кресла первого ряда расположены на уровне, соответствующему отметке второго 

этажа, кресла верхнего ряда - на уровне третьего этажа. 

Проектом предусматривается создание развитого закулисного пространства с двумя 

выходами на сцену, с автономным выходом в общешкольный коридор. Сцена и закулис-

ный коридор запроектированы на одной отметке (+0.900 от уровня первого ряда). Преду-

смотрены артистические, комната сценического инвентаря и костюмерная, театральная 

студия. Экран - с цифровым проектором. 

Актовый зал-форум расположен на первом этаже с основным входом из вестибюля 

при главном входе в здание, запроектирован в виде амфитеатра, разделенного прохо-

дами на четыре симметричных сектора. Превышение рядов – 0,6 м. Актовый зал-форум 

используется как конференц-зал на 60 человек с интерактивным оборудованием. Преду-

смотрена серверная, радиоузел, студия школьного телевидения и звукозаписи. 

Актовый зал – форум предназначен для проведения общешкольных мероприятий в 

формате диспута, дискуссионного клуба, дает возможность каждому участнику (группе 

участников) быть вовлеченным в процесс дискуссии, активно участвуя в мероприятии. 
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Предусмотрена площадка для групп участников, в центре амфитеатра предусмотрено 

место для выступающих 2,8×2,8 м. 

Помещения библиотеки - информационного центра проектными решениями представ-

лены в двух уровнях: на втором этаже находится зал с зонами для чтения, работы с ком-

пьютерной техникой, оформления абонементов; на третьем этаже размещены открытый 

и закрытый фонды хранения, предусмотрено место для методологической деятельности. 

Для связи уровней библиотека оснащена подъемником грузоподъемностью 50 кг. В 

противопожарных целях сообщение помещений библиотеки и подъемника организовано 

через тамбур-шлюз. 

Основные входы в библиотеку-информационный центр и зрительный зал организова-

ны из светлой рекреации на втором этаже, ориентированной на площадь перед главным 

входом (открытый балкон, связанный с рекреацией находится над главным входом в 

здание), в рекреации соединяются потоки из общешкольных блоков Е, Ж из расположен-

ных в непосредственной близости учебных блоков А, В. 

Административные помещения: кабинет директора и его заместителей расположены 

на третьем этаже. Окна кабинетов обращены на площадь перед главным входом в зда-

ние. В группе помещений административного назначения предусмотрены гардероб, ком-

ната для архива, помещение кассы, холл для ожидания. 

Вертикальные пути коммуникаций блока Д предусматриваются, в основном, по лест-

ничной клетке и лифту, выходящими в вестибюль при главном входе на первом этаже, в 

рекреацию с выходами из зрительного зала и библиотеки - информационного центра – 

на втором, в рекреацию со входом в группу помещений административного назначения 

на третьем этаже. 

Санитарные помещения в блоке Д размещены на каждом этаже: на первом этаже при 

вестибюльной группе и обеденном зале, на втором и третьем этажах при зрительном за-

ле и библиотеке - информационном центре. 

Предусмотрены санузлы, раздельные для мальчиков и девочек, маломобильных групп 

населения, персонала, предусмотрены комнаты уборочного инвентаря, организованы 

комнаты личной гигиены для учащихся второй и третьей ступеней обучения. Набор и ко-

личество санприборов в общешкольном блоке Д определены с учетом наличия сантех-

нических помещений в учебных блоках А, Б ,В ,Г. 

Санитарно-технические помещения размещены сгруппировано, вблизи от основных 

потоков и помещений с большой вместимостью, вместе с тем, их расположение визуаль-

но удаленно от основных входов, вестибюлей, рекреаций. 

В блоке Д предусматривается техническое подполье высотой 3,1 м. 
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В блоке предусмотрен выход на плоскую кровлю – из лестничной клетки по закреп-

ленной стальной стремянке в чердак через противопожарные люки 2-го типа (EI30), из 

чердака – через двери на кровлю. 

Для всех участков кровли предусмотрены ограждения минимальной высотой 600 мм: 

металлические и в виде парапетов. 

Общешкольные блоки Е, Ж 
В блоках Е, Ж сосредоточены помещения спортивной группы, трудового обучения, 

помещения эстетического воспитания, медицинского центра, производственные поме-

щения столовой. 

Блок Е – прямоугольный в плане, трехэтажный, с эксплуатируемым подвальным эта-

жом. Высота подвального этажа 3,1 м; первого – 5.1 и 5,7 м; второго – 3,9 м; третьего 3,3 

м. Габариты в осях 61,5×26 м. 

Блок Ж – трехэтажный. Высота подвального этажа 3,1 м; первого этажа – 3,9 м; второ-

го – 3,9 м; третьего 3,3 м. Габариты в осях 26,14×20 м. 

В блоке Е на первом этаже расположен зал бассейна с двумя чашами: 25×8,5 м – для 

физкультурно-оздоровительных занятий на пять дорожек, и 8,5×2,5 м – для младшеклас-

сников, не умеющих плавать. 

При бассейне предусмотрены: комплект раздевалок (блок Е), в том числе индивиду-

альная кабина для МГН, помещение тренера с санузлом и душевой, инвентарные, по-

мещение уборочного инвентаря. 

Раздевальные для мальчиков и девочек раздельные, с зоной для переодевания (вход 

в которую со стороны коридоров организован через тамбуры для соблюдения условий 

непросматриваемости), с санузлом, с преддушевой, душевой. Выход из душевых в зал с 

чашами – через ножную ванну. 

Помещение для медсестры - с естественным освещением и визуальным контролем 

зала с чашами. 

Чаша для не умеющих плавать – напольная, расположена вблизи выходов из разде-

валок и на удалении от наиболее глубокой части чаши 8,5×2,5 м. 

Проектные решения обеспечивают расстояние от зеркала воды чаши 25×8,5 м до низа 

выступающих конструкций 4,8 м. При этом отметка пола в помещениях бассейна ниже 

общей относительной отметки здания 0.000 на 1,8 м. Доступ на уровень бассейна обес-

печивается из блока Д по системе вертикальных коммуникационных путей – по лестни-

цам и пандусам, с помощью лифта, расположенного в блоке Е. 

Универсальный спортивный зал 42×24 м расположен на втором этаже блока Е, зони-

рован как для одновременных занятий трех классов, так и по видам программы физиче-
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ского воспитания, с возможностью организации игрового поля в пределах всей площади 

зала. 

При спортзале организованы три комплекта раздевалок, расположенные на втором 

(один комплект) и третьем этажах (два комплекта) блока Е. Каждый комплект раздевалок 

включает в себя раздельные для девочек и мальчиков, для маломобильных групп насе-

ления. Раздевальные для МГН - обособленные от общих раздевальных, с отдельным 

входом. 

Со стороны коридоров блока Е на входах в раздевальные установлены экраны для 

соблюдения условий непросматриваемости.  

Связь раздевальных со спортзалом – непосредственно и по общим коридорам блока 

Е, обслуживающих спортивную группу помещений. Для связи раздевальных третьего 

этажа с дальней игровой зоной предусмотрена галерея шириной 1,5 м на уровне третье-

го этажа блока Е вдоль длинной стороны спортзала с выходом в лестничную клетку, ве-

дущую на уровень спортзала (и далее на уровень первого этажа непосредственно нару-

жу – для выхода к спортивным площадкам на территории). 

На этаже расположения спортзала запроектированы помещения тренерских (в расче-

те на общее количество тренеров, работающих в спортивных помещениях школы) с сан-

техническими помещениями. Предусмотрен доступ в тренерские из общего коридора 

блока Е и непосредственно из спортивного зала. 

Смежно со спортзалом 42 х 24 м расположены две снарядные с проемами 2,5 м: для 

мелкого инвентаря и снарядная с возможностью размещения крупного инвентаря, вклю-

чая спортивное бревно. Напротив входа в зал в блоке Ж устроена инвентарная для сна-

ряжения, используемого на открытых спортивных площадках. 

Окна спортзала закрыты металлической сеткой. 

На первом этаже блока Е размещены мастерские по дерево- и металлообработке с 

комнатой для преподавателя, помещением для хранения сырья и готовой продукции, ин-

вентарными. Загрузка предполагается со стороны площади перед главным входом в 

здание. Загрузка – под навесом, которым является перекрытие второго этажа. Помеще-

ния мастерских снабжены эвакуационными выходами непосредственно наружу. 

Помещения изучения технологии: мастерская – кулинария, мастерская – кройка и ши-

тье расположены на третьем этаже блока Ж, отделены от спортивной зоны перегород-

ками. При мастерских есть комната для преподавателя и подсобные помещения. 

В блоке Е на первом этаже вблизи потенциально травмоопасных групп помещений – 

трудового обучения и спортивных, а также в непосредственной близости с помещениями 

большой вместимости блока Д, размещен школьный медицинский блок со стоматологи-

ческим кабинетом, прививочным и процедурными кабинетами, кабинетом врача площа-
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дью 26,9 м2, длиной 7,2 м, холлом для ожидания, сантехническими помещениями: для 

приготовления дезинфекционных средств и хранения уборочного инвентаря, с санузлом 

с эргономическими показателями, позволяющими его использование маломобильными 

группами населения. Расстояние от выхода из медицинского блока до ближайшего вы-

хода из здания (на площадь перед главным входом) составляет 20 м. 

В блоке Е помещения трудового обучения и медицинский блок расположены ниже об-

щей относительной отметки здания 0.000 на 1,2 м. Доступ на уровень этих групп поме-

щений обеспечивается из блока Д по системе вертикальных коммуникационных путей – 

по лестницам и пандусам, расположенным в блоке Е. 

На первом этаже блока Ж размещены производственные помещения столовой. Бла-

годаря понижению рельефа в восточном направлении загрузочная площадка решена в 

виде дебаркадера с высотой 0,9 м. Вход в помещение загрузочной – под навесом. 

Горячий цех в соответствии с рекомендациями имеет северную ориентацию. 

Предусмотрены помещение администратора, раздельные помещения персонала для 

переодевания и для приема пищи. 

Кроме входа в загрузочное помещение предусмотрен отдельный вход для персонала. 

Входы организованы через тамбуры. 

Производственные помещения столовой: раздаточная и моечная столовой посуды 

блокируются с обеденным залом, расположенным в блоке Д. Связь с другими школьны-

ми помещениями не предусматривается. 

На втором этаже в зоне, отделенной от спортивных групп помещений блока Ж распо-

ложены помещения эстетического воспитания: студия музыки и пения, студия рисования 

и живописи. Работа студий организована для учащихся всех ступеней обучения. При 

студиях предусмотрены помещения для педагогов и подсобные помещения. 

Функционально-планировочная организация объекта предусматривает наличие проти-

вопожарной стены первого типа, конструктивно принадлежащей блокам Е, Ж, располо-

женной на примыкании к блоку Д. Расположение стены принято на основании геометри-

ческих характеристик пожарного отсека, включающего блоки Е, Ж – как наиболее высо-

кого и широкого отсека (в месте блокировки) по сравнению с пожарным отсеком, сфор-

мированным блоками А, Б, В, Г, Д. Площадь проемов в противопожарной стене не пре-

вышает 25%. 

В неэксплуатируемой части подвального этажа блока Ж предусматривается техниче-

ское подполье высотой 3 м. 

В блоках Е, Ж предусмотрен выход на плоскую кровлю – из лестничных клеток по за-

крепленной стальной стремянке в чердак через противопожарные люки 2-го типа (EI30), 
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из чердака – через двери на кровлю. Кровля в местах перепадов (на примыкании блоков 

Е и Ж) снабжена пожарными лестницами. 

Проектом предусмотрено выполнение нормативных требований по соблюдению тех-

нологических требований в части соблюдения параметров общественного здания, вы-

полнение противопожарных норм и правил, требований по тепловой защите зданий, 

естественному и комбинированному освещению. 

В проекте учтены требования следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон № 384 "Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений"; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселе-

ний»; 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо-

ды»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен-

ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Класс функциональной пожарной опасности учебных помещений школы – Ф 4.1, в 

здании также размещены помещения классов функциональной пожарной опасности 

Ф 2.1, Ф 3.2, Ф 3.6, Ф 4.3, Ф 5.1, Ф 5.2, связанные технологическим процессом и обеспе-

чивающие нормальное функционирование объекта. Класс конструктивной пожарной 

опасности – С0. 

Основные строительные конструкции здания запроектированы с пределами огнестой-

кости не менее требуемых значений по табл. № 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий II 

степени огнестойкости и классами пожарной опасности не ниже предусмотренных табл. 

№22 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» для зданий классов конструктивной пожарной опасности 

С0, а именно: 

Предел огнестойкости основных несущих элементов – не ниже RЕI 120. 

Предел огнестойкости наружных ненесущих стен – не ниже Е 30. 

Предел огнестойкости перекрытий – не ниже REI 60. 

Предел огнестойкости внутренних стен лестничной клетки - не ниже REI 120. 
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Предел огнестойкости маршей и площадок лестниц – не ниже R 60. 

Класс пожарной опасности строительных материалов и конструкций – К0. 

Площадь этажа 3-х этажного здания школы составляет более 5000 м2, согласно п. 

6.7.15, табл. 6.9 СП 2.13130.2012 здание запроектировано c двумя пожарными отсеками, 

разделенными противопожарной стеной с пределом огнестойкости не ниже REI 150 , 

принадлежащей более высокому и более широкому блоку. 

Первый отсек составляют блоки А, Б, В, Г, Д 

Второй — Е, Ж 

Здание школы сформировано из выделенных функционально-строительных блоков с 

разделением на две функциональные группы: учебную (блоки А; Б; В; Г) и общешколь-

ную (блоки Д; Е; Ж). Принятые объемно-пространственные решения дают возможность 

автономного использования помещений этих функциональных групп, учебные блоки за-

проектированы непроходными. 

Габариты, осевые размеры, высота этажей и расположение функционально-строи-

тельных блоков на участке определены исходя из оптимального соответствия функцио-

нальному назначению. 

Принятая конфигурация и взаимное расположение школьных блоков обеспечивают: 

- рациональную связь между функциональными группами помещений; 

- выполнение требований по инсоляции и освещенности помещений; 

- выполнение требований энергоэффективности, чему способствует применение стро-

ительных блоков с максимальной шириной, примыкающих друг к другу непосредственно 

(без переходов). 

Объемно-пространственные решения с выделенными функционально-строительными 

блоками приняты в проекте в соответствии с современными рекомендациями и тенден-

циями в проектировании школьных зданий. 

Набор помещений, расположение функциональных групп помещений и их взаимо-

связь обеспечивают выполнение как традиционных, так и инновационных форм учебно-

воспитательного процесса.  

С учетом осуществления строительства из бюджетных средств, применение специ-

альных художественных решений проектом не предусматривается. 

Требуемые эстетические качества объекта капитального строительства достигаются 

применением «стандартных методов» архитектурно-художественных решений. 
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3.2. Описание основных решений по отделке помещений, в том числе декоратив-
но-художественной и цветовой отделке интерьеров, и обоснование целесообраз-
ности использования дорогостоящих строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада в случае предполагаемого их исполь-
зования (в сравнении с аналогичными по назначению объектами капитального 
строительства) 

Композиционные приемы и методы при оформлении фасадов и интерьеров использу-

ются в проекте по принципу «необходимой достаточности» для обеспечения требуемого 

эстетического уровня с учетом осуществления строительства из бюджетных средств, при 

соблюдении действующих функциональных, строительных, санитарных и противопожар-

ных требований. 

Проект школы выполнен с учетом: 

- максимальной эффективности использования отведенной для строительства терри-

тории. 

- стилистического и образного решения, отвечающего современным архитектурным 

представлениям. 

- применения современных инженерных и конструктивных решений, позволяющих 

возведение здания в короткие сроки и с высоким качеством. 

Архитектурные решения фасадов отвечают требованиям современной застройки и 

предполагают долговременную эксплуатацию без капремонта. 

Основной вид наружной отделки - навесная фасадная система с воздушным зазором 

«L-ВСт Краспан» (Тех. свидетельство №5169-17 от 25.05.17 г.) с использованием обли-

цовки из стальных оцинкованных текстурированных кассет «КраспанМеталлТекс» (Тех. 

свидетельство №5169-17 от 25.05.17 г., сертификат соответствия требованиям ПБ 

№ С-RU.ПБ.21.В.00494), с использованием облицовки из стальных оцинкованных кассет. 

Заключение по оценке сейсмостойкости конструкций навесных фасадных систем 

«Краспан ВА» и «Краспан ВСт(Н)» с различными видами облицовки. ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко по договору №15/24-17/ск от 13.01.2017г. 

Наружные стены цокольной заглубленной в землю части здания всех блоков – трех-

слойные: внутренний слой - монолитная железобетонная стена толщиной 200 мм; тепло-

изоляционный слой – экструзионный пенополистирол «Технониколь 30÷250 Стандарт» 

150 мм; облицовочный слой для открытых участков цоколя – навесная фасадная систе-

ма с воздушным зазором «L-ВСт Краспан» с использованием облицовки из усиленных 

стальных оцинкованных текстурированных кассет «КраспанМеталлТекс» c утеплением 

минераловатными плитами. 
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Утепление наружных ограждающих конструкций запроектировано в соответствии с 

теплотехническим расчётом и в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепло-

вая защита зданий». 

Фрагменты участков крылец облицовываются керамической плиткой с матовой по-

верхностью. Все входные группы имеют уклон от здания для защиты помещений от по-

падания осадков. 

Окна – В проекте принят двухкамерный стеклопакет (ГОСТ 24866-2014, сертификат 

соответствия РОСRU.ПЩ 01.Н10024 от 01.11.2016 г. 4М1-И4-14ARGON-И4), R0 которого 

составляет 0.95 м2×°С/Вт. 

Витражи – алюминиевый профиль с покрытием (цвет белый RAL 9003), 2-х камерные 

стеклопакеты с теплоотражающим покрытием (с приведенным сопротивлением теплопе-

редаче 0.95 м2×°С/Вт) по ГОСТ 21519-2003. 

Открываемые створки – с замками безопасности, обеспечивающими блокировку пово-

ротного (распашного) открывания створки. 

Наружные остекленные двери в составе наружных витражных конструкций, установ-

ленные на основных входах в здание, - с фиксаторами в положениях «закрыто», «откры-

то», с задержкой автоматического закрывания 5 секунд, имеют ручки нажимного откры-

вания, имеют маркерную полосу желтого цвета RAL 1023 высотой 0,1 м на высоте 

1,2÷1,5 м от уровня пути передвижения инвалидов и защитные решетки до высоты 1,3 м. 

Дверные ручки, края дверного полотна, дверные наличники окрашены цветом RAL 1023 

(желтый), который является контрастным по отношению к цвету входных металлических 

витражных конструкций (белый). 

Металлические ограждения лестниц, кровли, приямков, металлические лестницы на 

кровле окрашиваются порошковыми составами в покрасочной камере (цвет серый RAL 

7015). 

Кровля школьного здания – комбинированная, применяется три типа кровли: совме-

щенная плоская (блоки А; Б; В; Г; Д; Е;Ж); совмещенная скатная  над зрительным и спор-

тивным залами (блоки Е; Д); скатная - чердачная над участками с выходами из лестнич-

ных клеток во всех блоках. 

1.Совмещенная плоская кровля применяется на участках покрытия с монолитной же-

лезобетонной плитой. Теплоизоляционный слой – плиты из экструдированного пенопо-

листирола «Тенониколь Карбон Проф » толщиной 250 мм. Уклонообразующий слой - из 

керамзита 30÷200 (I = 1,5-2%). Гидроизоляция – двухслойная: «Техноэласт ЭКП». 

2.Совмещенная плоская кровля – с внутренним водосбором (воронки с электроподо-

гревом) и с наружным водосбором (воронки с электороподогревом) с выпуском воды на 
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прилегающую территорию. Совмещенная скатная кровля с покрытием – профилирован-

ный лист Н 75-845-0,8 по ГОСТ 24045-2010. 

3.Скатная чердачная кровля – с покрытием профилированным листом Н 75-845-0,8 по 

ГОСТ 24045-2010 в цвете стандартной цветовой линейки «Металл-профиль»: серый RAL 

7015 .Профилированный лист укладывается по металлическим прогонам. 

Водосбор со скатных кровель организованный наружный, водосборные воронки и вы-

пуски водосточных труб - с электроподогревом. Водосточные трубы из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием. 

Для внутренней отделки помещений предусмотрены современные высококачествен-

ные, долговечные материалы, подлежащие влажной уборке и дезинфекции, имеющие 

сертификат санитарно-эпидемиологического заключения и пожарной безопасности. Кон-

троль по использованию сертифицированных материалов в процессе строительства бу-

дет осуществлен при авторском и техническом надзоре.  

Интерьеры всех помещений школы решены в спокойной цветовой гамме. 

Класс пожарной опасности материалов для стен и потолков в помещениях: 

- вестибюль, лестничные клетки, лифтовые холлы, зальные помещения вместимостью 

более 300 чел. - класс пожарной опасности материала КМ0 согласно Ф3 123 табл. 28-29. 

- зальные помещения вместимостью более 300 чел. - класс материала КМ0 согласно 

Ф3 123 табл. 28-29. 

- общие коридоры, рекреации, холлы - класс пожарной опасности материала КМ1 со-

гласно Ф3 123 табл. 28-29. 

Класс пожарной опасности материалов покрытия пола в помещениях; 

- вестибюль, лестничные клетки, лифтовые холлы - класс пожарной опасности мате-

риала КМ1 согласно Ф3 123 табл. 28-29. 

- общие коридоры, рекреации, холлы, зальные помещения вместимостью более 300 

чел. - класс пожарной опасности материала КМ2 согласно Ф3 123 табл. 28-29. 

- зальные помещения вместимостью более 300 чел. - класс пожарной опасности мате-

риала КМ2 согласно Ф3 123 табл. 28-29. 

В зависимости от назначения помещений в качестве отделочных материалов в кон-

струкциях полов применяются: керамическая плитка с матовой поверхностью - в обеден-

ном зале, в производственных помещениях столовой, санузлах, душевых, раздевальных, 

помещениях уборочного инвентаря, в технических помещениях, в группах помещений 

бассейна; монолитные ступени из керамогранита с матовой поверхностью - в лестнич-

ных клетках, в центральном рекреационном пространстве, рекреациях, холлах, коридо-

рах, на площадках лестничных клетках, в тамбурах; линолеум, толщиной 2 мм на клее-

вой основе светлых тонов с рисунком «под дерево» (класс материала КМ2, при наличии 
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положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в установлен-

ном порядке) - в учебных кабинетах, лабораториях, лаборантских, методкабинетах, учи-

тельских, тренерской, помещениях канцелярии, помещениях медблока, в библиотеке, 

информационном центре и подсобных помещениях при библиотеке, гардеробных, под-

собных помещениях при зрительном зале, в помещениях для хранения пособий; 

Спортивный линолеум Forbo Sportline classic, 6 мм на клеевой основе Forbo-522 (свар-

ной шнур) - в спортивном зале. (Класс материала КМ2. Экспертное заключение № 1335 

от 12 августа 2011 г. Сертификат соответствия № С-RU.ПБ71.В.00114 в спортивных за-

лах (или аналог)). 

Иглопробивное покрытие Finnet 80 - в зрительном зале, актовом зале-форуме, сцена 

отделывается ПВХ покрытием. 

Отделка монолитными керамогранитными плитами с шероховатой поверхностью 

предусматриваются ступени лестниц, находящихся на путях передвижения и эвакуации 

МГН. Ребра ступеней имеют закругление радиусом 0,02 м. Боковые края ступеней, не 

примыкающие к стенам, имеют бортики высотой 0,02 м из керамогранитных плит. Все 

лестничные марши – с подступенками. 

В отделке лестниц предусматриваются различные цветовые решения для лестничных 

площадок (серый RAL 7032) и ступеней лестничных клеток (белый цвет).  

У всех лестниц уклон 1:2. Вдоль обеих сторон лестниц устанавливаются ограждения 

высотой 1200 мм с поручнями, установленными на высоте 700 и 900 мм. Ограждения – 

металлические без горизонтальных элементов, расстояния между вертикальными эле-

ментами не превышает 0,1 м. Поручни ограждений лестниц имеют световые ленты. На 

расстоянии 0,6 м от дверных проемов лестничных клеток организованы контрастно 

окрашенные (желтый/черный) поверхности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

Эпоксидное беспыльное покрытие применяется в помещениях электрощитовых. 

В технических помещениях находящихся на этаже ниже отм. 0.000 отделка полов: ар-

мированная стяжка из цементно-песчаного раствора с железнением. 

В отделке стен применяется: штукатурка стен и перегородок (затирка по монолитным 

железобетонным элементам каркаса), шпатлевка с покраской моющимися ВД-составами 

светлых тонов - во всех учебных кабинетах, в учительских, в лаборантских, помещениях 

хранения пособий, в вестибюле, в рекреационных пространствах, в технических поме-

щениях, в помещениях библиотеки. 

Применяется негорючая стеновая панель Унипрок Акустика (Россия), негорючие пане-

ли Унипрок НГ с защитно-полимерным покрытием (Россия) - в студии музыки и пения, в 

зрительном зале, в актовом зале-форум, в спортивном зале, в зале хореографии. 
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В умывальных холлах при обеденных залах, производственных помещениях столовой, 

санузлах, душевых, раздевальных, помещениях уборочного инвентаря, помещениях ме-

дицинского блока (кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, кабинет 

стоматолога и помещение холла-ожидальной) и в помещениях бассейна – предусматри-

вается керамическая плитка светлых тонов с глянцевой поверхностью на всю высоту по-

мещений. 

Для учебных классов информатики применяются диффузно-отражающие отделочные 

материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7÷0,8; для стен - 0,5÷0,6; для 

пола - 0,3÷0,5. 

В учебных кабинетах, лабораториях, лаборантских за установленными раковинами, 

предусмотрен фронт из глазурованной керамической плитки белого цвета на высоту 

1600 мм от пола. 

Чаша бассейна отделывается пленкой имеющей сертификат соответствия и разреше-

ние на применение в общеобразовательных учреждениях. 

В зависимости от назначения помещений применяются следующие типы отделки по-

толков: затирка монолитных железобетонных перекрытий, шпатлевка с покраской ВД-

составами белого цвета - в учебных кабинетах, лабораториях, спальных, игровой комна-

те, спальных, игровой комнате, в лестничных клетках (включая лестничные марши), в 

тамбурах, в тренерской, в производственных помещениях столовой, помещениях убо-

рочного инвентаря, в помещениях для хранения пособий, гардеробных, технических по-

мещениях, в помещениях медицинского назначения. 

Отделка стен в технических помещениях, помещении электрощитовой, и в тепловом 

пункте: штукатурка стен, шпатлевка, покраска акриловыми красками. 

Кассетный потолок АЛБЕС Stong 600*600 мм (или аналог). Белый, перфорация F45 

(1,5мм), кромка Tegular. Подвесная система АЛБЕС Евро (Россия) со встроенными све-

тильниками - в центральном рекреационном пространстве, рекреациях, коридорах, биб-

лиотеке, обеденном зале, компьютерных классах, лингафонном кабинете, учительских, 

методкабинетах, помещениях административного назначения, радиоузле, студии рисун-

ка и живописи, мастерской технического моделирования. 

Реечные потолки металлические OrcalBioguardArmstrong(или аналог) в санузлах. 

Негорючая потолочная плита Унипрок Акустика 595*595мм. Белая. Кромка Board. Под-

весная система АЛБЕС Евро (Россия)- в зрительном зале, актовом зале-форуме, поме-

щениях для музыкальных занятий. 

Влагостойкие подвесные потолки АЛБЕС Евро в помещении бассейна. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации предусмотрены из 

негорючих материалов. 
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Предусмотрена местная «обшивка» горизонтальных и вертикальных инженерных ком-

муникаций гипсокартонными листами по оцинкованному металлическому каркасу (на по-

толках без устройства встроенных светильников) по технологии «Тиги –Knauf» с отдел-

кой, соответствующей типу отделки помещения. 

Перегородки приняты из андезитобазальтовых блоков толщиной 180 мм, частично 

витражного типа - алюминиевый профиль с покрытием (цвет белый RAL 9010), листовое 

матовое стекло. 

В перегородках между классами - учебными кабинетами и коридорами, рекреациями 

запроектирован правосторонний подсвет на высоте 2200 мм от чистого пола до потолка 

в витражном исполнении - алюминиевый профиль с покрытием (цвет белый RAL 9010), 

листовое матовое стекло. 

Перегородки помещений сопрягаются с конструкцией витражей и окон в местах про-

хождения вертикальных импостов этих конструкций с обеспечением звукоизоляции по-

мещений. 

Двери внутренние – ПВХ ГОСТ 30970-2014, стальные ГОСТ 31173-2016. Все двери 

без порогов. 

Витражи алюминиевые по ГОСТ 21519-2003, R0 которых составляет 0.95 м2×°С/Вт. 

В проекте принят двухкамерный стеклопакет (ГОСТ 24866-2014, сертификат соответ-

ствия РОСRU.ПЩ 01.Н10024 от 01,11,2016г. 4М1-И4-14ARGON-И4), R0 которого состав-

ляет 0.95 м2×°С/Вт. 

Окраска дверей, в том числе дверей на путях эвакуации, принята белого цвета – кон-

трастная по отношению к отделке стен. 

Для обеспечения противопожарных требований двери выходов в лестничные клетки, 

входа в помещение закрытого хранения при библиотеке - информационном центре, в 

технических помещениях - противопожарные 2-го типа (EI30). Устройствами для самоза-

крывания снабжены двери, ведущие из лестничных клеток в зоны безопасности. 

Зоны «возможной опасности» в открытом положении дверей имеют разметку желтого 

цвета RAL 1023. 

В соответствии с п. 10.1.4 ч.2 СП 31-112-2004 (вынужденная западная и юго-западная 

ориентация, расположение площадок поперек зала для спортивных игр, при котором 

оконные проемы оказываются в торцах поля для игры) в проекте дополнительно преду-

смотрены следующие мероприятия: 

- заполнение оконных проемов спортивного зала – из стеклопакетов со светорассеи-

вающим матовым стеклом. 

- на наружных стенах по оконным проемам устроены солнцезащитные стационарные 

алюминиевые жалюзи. 
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4. Основные (принципиальные) технологические решения 
Технологическая часть проекта на строительство «Школа №1 на 1275 мест в жилом 

районе «Патрокл» в г. Владивостоке» разработана на основании задания на разработку 

и производство проектных работ. 

Разработка производилась по архитектурно-строительным чертежам, выполненным с 

учётом СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением №1). 

В технологической части проекта учтены требования действующих санитарных правил 

и норм: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»; 

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»; 

- СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»; 

- СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»; 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

- СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профи-

лактических учреждений»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен-

ному, и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»; 

Школа на 1275 учащихся представляет отдельно стоящее сблокированное трехэтаж-

ное здание с подвалом, в котором предусмотрены: учебные кабинеты для размещения в 

одну смену 51 класса, специализированные кабинеты учебного и производственного 

обучения, универсальный спортивный зал, бассейн, актовый зал-форум на 117 человек, 

зрительный зал на 388 посадочных мест, библиотека, читальный зал, дополнительные 

помещения для факультативных занятий, группа продленного дня, медицинский блок, 

столовая с пищеблоком на полном цикле приготовления пищи на 445 посадочных мест. 
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Организационно-педагогическая структура школы на 51 класс принимается с числом 

параллелей классов: с 1 по 4 классы – 5 параллелей, с 5 по 9 классы – 5 параллелей, с 

10 по 11 классы – 3 параллели. 

Максимальная наполняемость принимается 25 учеников в каждом классе, с учетом 

размещения при этом ученика МГН. Возрастная категория учащихся – от 7 до 18 лет (с 1-

го по 11 классы). Общее количество учащихся в школе – 1275. 

Занятия в школе - в одну смену с 8-00 до 14-00. Режим работы читального зала с 14-

00 до 17-00. Режим столовой: двухразовое питание в период с 9-00 до 14-00. Группа 

продленного дня: младшие классы с 14-00 до 17-00; количество человек - 60% от всех 

начальных классов, находятся в школе. Дополнительно питаются 2 раза в этот период. 

Функционально-планировочная структура школы состоит из следующих групп поме-

щений: 

для учебных занятий; 

для занятий по физическому воспитанию и спорту, в том числе как игровых, проводи-

мых в спортивном зале, так и по обучению плаванию, проводимых в плавательном бас-

сейне. 

трудового обучения; 

зрелищных мероприятий и клубно-кружковых занятий; 

библиотеки; 

работы и отдыха педагогов; 

обслуживающего назначения, в том числе: 

столовой и пищеблока; 

медобслуживания; 

административно-хозяйственных. 

Планировочно помещения школы размещены в семи трехэтажных блоках с подвала-

ми, различной конфигурации, связанных в единый комплекс. 

Блок А – 1 и 2 этажи - помещения I ступени обучения – учебные кабинеты, игровые, 

гардероб для начальной школы. 3 этаж – учебные кабинеты II и III ступени обучения. 

Блок Б – 1, 2 и 3 этажи - помещения I ступени обучения – учебные кабинеты, игровая, 

спальни, учительская, методический кабинет. 

Блок В – 1, 2 и 3 этажи - учебные и специализированные кабинеты II и III ступени обу-

чения. 

Блок Г – 1, 2 и 3 этажи - учебные и специализированные кабинеты II и III ступени обу-

чения, учительская, методический кабинет. 

Блок Д – 1 этаж - входная группа с гардеробами, столовая, актовый зал-форум на 117 

посадочных мест. 2 и 3 этажи – библиотека с расчетной емкостью книгохранилища 40 
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тысяч томов, читальный зал на 150 посадочных мест, актовый зал на 388 посадочных 

мест с эстрадой и артистическими. 

Блок Е – 1 этаж – плавательный бассейн на 25 учащихся с помещениями гардеробных 

и душевых, помещения производственного обучения столярному и слесарному делу, 

медкабинеты медицинского блок. 2 и 3 этажи - универсальный спортивный зал, рассчи-

танный на проведение одновременных занятий для трех классов, с гардеробными и ду-

шевыми. В подвальном этаже блока Е расположены помещения технического персонала 

школы. 

Блок Ж – 1 этаж – пищеблок. 2 этаж – помещения художественно-эстетического вос-

питания. 3 этаж – мастерские обучения кулинарии, кройки и шитья. 

Учащиеся I ступени (1÷4 классы) обучаются в закрепленных за каждым классом учеб-

ных помещениях, выделенных в отдельную зону, имеющих свой гардероб и самостоя-

тельный вход с улицы, санузлы, в том числе для МГН. Предусмотрены игровые и спаль-

ные для организации продленного дня. 

Обучение учащихся II и III ступеней (5÷11 классы) осуществляется по классно-

кабинетной системе. Для этих учащихся также предусмотрена самостоятельная входная 

группа с гардеробами, санузлами, в том числе для МГН. 

Для развития трудовых навыков проектом для мальчиков предусмотрены слесарная и 

столярная мастерские на 12 мест каждая, а для девочек предусмотрены кабинеты домо-

водства, кройки и шитья. 

Для музыкального развития учащихся предусмотрена студия музыки и пения, для ху-

дожественно-эстетического воспитания предусмотрена студия рисунка и живописи.  

Для проведения различных общешкольных мероприятий, концертов и репетиций 

школьной самодеятельности, прослушивания лекций, запроектирован актовый зал на 

388 посадочных мест, в том числе для МГН, со сценической эстрадой, артистическими, 

подсобными помещениями. Для проведения диспутов, конференций, других подобных 

мероприятий проектом предусмотрен актовый зал-форум вместимостью до 117 посадоч-

ных мест и 2 места для ведущих. 

Вместимость читального зала школьной библиотеки составляет 150 посадочных мест. 

Из них, 14 индивидуальных компьютерных столов, остальные места за двухместными 

читальными столами. Расчетная емкость книгохранилища школьной библиотеки 40 ты-

сяч томов. 

Для становления и развития физического воспитания в составе школы предусмотрен 

универсальный спортивный зал с размещением трех игровых площадок, оснащенный 

гимнастическим оборудованием, оборудованием ОФП, и предусмотренными при нем 

раздевалками и душевыми как для мальчиков, так и для девочек, и детей с ограничен-
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ными возможностями. Так же, предусмотрен плавательный бассейн с зеркалом воды 

25,0м х 8,5м с набором необходимых помещений, и тренировочная чаша 8,5м х 2,5м для 

начинающих обучение плаванию. Расчётная температура воды бассейна 29°С. При бас-

сейне предусмотрены раздевальные для девочек и для мальчиков с санузлами и душе-

выми кабинами, тренерская с душевой. Выходы в бассейн оборудованы ножными ван-

нами. При бассейне имеется медицинский кабинет, помещения производственной лабо-

ратории. 

Питьевой режим в образовательном учреждении организован с помощью питьевых 

фонтанчиков. 

В школе предусмотрено двухразовое питание учащихся в начальные перемены зав-

траками, и большие перемены комплексными обедами в три смены оборота обеденных 

столов. Количество мест в обеденном зале принято равным 445 одновременных поса-

док. Питание детей групп продленного дня предусмотрено четырехразовое. Пищеблок 

запроектирован для работы с полным технологическим циклом на сырье. В состав пи-

щеблока входят: горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, мучной цех, цеха первич-

ной и вторичной обработки овощей, раздаточная, моечная кухонной посуды, моечная 

столовой посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая суточного запаса продуктов, по-

мещение хранения муки, помещение холодильных шкафов, помещение хранения ово-

щей, помещение хранения и обработки яиц, загрузочная, моечная тары, помещение 

временного хранения пищевых отходов, комната персонала с раздевалкой, душевой и 

туалетом, помещение администрации пищеблока. Производственные столы, предназна-

ченные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию мо-

ющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материа-

лов, контактирующих с пищевыми продуктами. Все помещения пищеблока зонированы, 

расположены последовательно по технологическому процессу, кроме того, предусмот-

рены сырьевой коридор и коридор готовой продукции. Для исключения пересечения 

встречных потоков сырья в пищеблоке, поступление сырья через загрузочный тамбур в 

пищеблок и перемещение продуктов по производственным цехам разделены по време-

ни. Загрузка сырья производится в послеобеденное время. 

Во избежание случайных пересечений при передвижении продукции в цеха, продук-

цию переносят в закрытой герметичной таре. Доставка продуктов на пищеблок осу-

ществляется ежедневно малотоннажным автотранспортом. Ориентировочный штат пер-

сонала пищеблока 7 человек. 

Для проведения лечебных процедур и профилактических осмотров в школе запроек-

тирован медицинский блок, состоящий из четырех кабинетов. Кабинет врача, укомплек-

тованный оборудованием для проверки остроты зрения, кабинет врача-стоматолога, 



 49 
 

      

П-507-19-ОИ.ПЗ 
Стр. 

      
41 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

процедурный кабинет, прививочный кабинет. Для необходимого небольшого количества 

местной стерилизации некоторых материалов и инструментов в кабинетах предусмотре-

ны зоны со стерилизационными шкафами. Основная часть медицинских инструментов и 

материалов используется одноразовая. Удаление медицинских отходов производится, 

согласно, требований удаления и обращения медицинских отходов. 

Проектом предусмотрено современное медицинское, технологическое оборудование и 

мебель, как отечественного, так и импортного производства. Создание микробиологиче-

ской чистоты воздуха обеспечивается применением настенных автономных обеззаражи-

вателей-очистителей воздуха, бесшумных, работающих в присутствии людей. 

Маршруты движения учащихся, персонала и администрации решены с учётом сани-

тарно-гигиенических требований. 

Ориентировочный штат проектируемой школы – 56 человек преподавателей-

педагогов, 4 человека административных работников, 4 человека обслуживающего пер-

сонала. Для работы и отдыха преподавателей предусмотрены кабинеты методические и 

учительские. Предусмотрены административные, и административно-хозяйственные ка-

бинеты. На каждом этаже здания предусмотрены санузлы персонала, комнаты уборочно-

го инвентаря, хозяйственные кладовые. Учителя оставляют верхнюю одежду в шкафах в 

учительских. Персонал, работающий на улице, переодевается в спецодежду в помеще-

нии персонала в подвале. Младший обслуживающий персонал переодевается в поме-

щении персонала, организованного на первом этаже в блоке А в пом.15А. 

Администрация обеспечивает здание первичными средствами пожаротушения, разра-

ботанными планами ликвидации аварий и пожаров, а также, правилами поведения пер-

сонала и учащихся при возникновении экстренных ситуаций. 
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5. Основные (принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

5.1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологиче-
ских, метеорологических и климатических условиях земельного участка (земель-
ных участков) для размещения объекта капитального строительства, полученные 
по результатам проведения инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
обоснования инвестиций 

По административному делению участок расположен по ул. Басаргина, 2 в Первомай-

ском районе г. Владивосток. Район хорошо обжитый, с развитой сетью автомобильных 

дорог. 

В геоморфологическом отношении участок предполагаемого строительства располо-

жен в юго-восточной части г. Владивосток, на берегу бухты Патрокл. Площадка ограни-

чена жилым сектором с северной и восточной стороны, с запада площадка ограничена 

автомобильной дорогой, на юге проходит граница леса. Площадка местами техногенно 

изменена. 

Инженерно-геологические условия площадки приняты по данным технических отчетов 

по результатам инженерно-геологических изысканий выполненных: в 2016 году компани-

ей ООО «АБРИС», шифр 103-16/ПИР-ИГИ; в 2019 году компанией «РОБОТС» шифр РБ-

П-059/19-ИГИ. 

По совокупности инженерно-геологических и геоморфологических условий в целом 

участок будущего строительства характеризуются инженерно-геологическим строением 

средней сложности (II категория). 

Грунтовые воды порово-трещинного типа, на площадке изысканий, встречены на глу-

бине 0,5÷5,5м. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и пере-

тока из других горизонтов. 

В весенне-осенний период года возможно формирование грунтовых вод типа «верхо-

водка» в глинистых грунтах. 

По результатам полевых работ и лабораторных исследований грунтов в соответствии 

с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 на рассматриваемой площадке выделено 5 ин-

женерно-геологических элементов. 

Грунты ненабухающие и непросадочные. 

По относительной деформации морозного пучения грунты основания являются слабо-

пучинистыми, среднепучинистыми и практически непучинистыми. 

Исходная сейсмичность района работ согласно СП 14.13330.2018, карта А - 6 баллов. 

В соответствии с СП 14.13330.2018, в пределах исследуемого участка выделены грунты 
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II категории по сейсмическим свойствам. Сейсмичность площадки строительства 6 бал-

лов. 

Проведённый комплекс инженерно-геологических изысканий соответствует требова-

ниям СП 47.13330.2012 на стадии подготовки документации для обоснования инвестиций 

и достаточен для определения планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства с учетом природных условий территорий и ограничений их использования, обу-

словленных рисками возникновения чрезвычайных ситуаций природного и природно-

техногенного характера. 

Таблица 1. Физико-механических свойств грунтов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

tQIV 

1 

техногенный грунт: 
механическая смесь 
щебеня, супеси - ще-
бенистый грунт с су-
песчаным заполните-
лем  

2,21(н) 19,10 -- -- 42,0(н) 
37,0(р) 

7,0(н) 
4,0(р) 26,0 -- -- II 

1а 

техногенный грунт: 
глыбовый грунт песча-
ников средней прочно-
сти (tQIV) 

2,50(н) 
2,46(р) -- -- -- -- -- -- 59,7(н) 

42,3(р) 
49,0(н) 
34,0(р) II 

deQI

V 

2 
супеси твердые щебе-
нистые 

2,10(н) 
2,03(р) 11,8 0,42

3 <0 30,0(н) 
26,0(р) 

21,0(н) 
14,0(р) 32,0 -- -- II 

3 

щебенистый и дресвя-
ный грунт с супесча-
ным, песчаным запол-
нителем до 20% 

2,10(н) 
1,90(р) 13,7 -- -- 42,0(н) 

37,0(р) 
25,0(н) 
17,0(р) 27 -- -- II 

 
Р1-2 

4 

полускальные грунты 
(песчаники) очень низ-
кой прочности, сильно-
трещиноватые, трещи-
новатые, размягчае-
мые, сильновыветре-
лые 

2,07(н) 
1,95(р) -- -- -- -- -- -- 6,1(н) 

4,3(р) 2,4 (н) II 

5 

скальные грунты (пес-
чаники) средней проч-
ности, трещиноватые, 
не размягчаемые, сла-
бовыветрелые 

2,54(н) 
2,51(р) -- -- -- -- -- -- 77,5(н) 

59,8(р) 
63,6(н) 
50,8(р) I 

 
Примечание: 
1 - расчетные значения приведены при доверительной вероятности 0,95 для плотности грунта, угла 

внутреннего трения и удельного сцепления по результатам статистической обработки и в соответствии 
п. 5.3.17 СП 22.13330.2016; 

2. Категория грунтов ИГЭ 1-5 по сейсмическим свойствам принята согласно таблице 1 
СП 14.13330.2014. 
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Грунтовые воды порово-трещинного типа, на площадке изысканий, встречены на глу-

бине 0,5÷5,5м. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и пере-

тока из других горизонтов. Грунтовые воды по своему составу гидрокарбонатные суль-

фатно-хлоридно-натриевые-кальциевые-магниевые, среднеагрессивные по отношению к 

бетону марки W4. По отношению к арматуре железобетонных конструкций грунтовые во-

ды неагрессивные, степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных кон-

струкций при периодическом смачивании - слабая. Воды среднеагрессивные к металли-

ческим конструкциям при свободном доступе кислорода. 

В весенне-осенний период года возможно формирование грунтовых вод типа «верхо-

водка» в покровных глинистых грунтах. 

Метеорологические и климатические условия 

Согласно СП 131.13330.2012 при проектировании принят климатический район и 

подрайон – II г; 

- расчётная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 (СП 

131.13330.2012*) – минус 27°С 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – 

минус 23°С; 

- нормативная глубина промерзания открытого грунта принята по СП 20.13330.2011 – 

минус 1,64 м;  

- нормативное значение ветрового давления (IV район по СП 20.13330.2011) – 0,48 

кПа; 

- нормативное значение снеговой нагрузки (II район по СП 20.13330.2011) – 0,74 кПа 

- полное расчетное значение снеговой нагрузки (II район по СП 20.13330.2011) –1,04 

кПа; 

- средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца года по СП 20.13330.2011 

– 4 м/с; 

- степень агрессивности наружной воздушной среды – неагрессивная. 

сейсмичность площадки согласно СП 14.13330.2014 с учётом изученных инженерно-

геологических условий, определенная по карте А ОСР-2015 составляет 6 баллов. 

- особые климатические условия – отсутствуют. 
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5.2. Описание и обоснование основных (принципиальных) конструктивных ре-
шений (конструктивная схема с указанием материалов несущих и ограждающих 
конструкций, технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, 
устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений, тип и 
глубина заложения фундаментов) и объемно-планировочных решений 

Конструктивные решения блоков зданий приняты на основании действующих норма-

тивных документов, постановлений и федеральных законов: 

- СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"; 

- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"; 

- СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции"; 

- СП 16.13330.2001 "Стальные конструкции"; 

- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; 

- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; 

 - СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений"; 

- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"; 

- СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии". 

- СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"; 

Согласно СП 131.13330.2012 при проектировании принят климатический район и 

подрайон (СП 131.13330.2012) – I В; 

В соответствии с №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. уровень ответственности здания – 

нормальный, коэффициент надежности по ответственности принят равным 1,0. 

Исходя из технического задания, экономической целесообразности несущими кон-

струкциями блоков здания школы принят комбинированный монолитный железобетон-

ный каркас с несущими стенами. 

Здание школы состоит из семи отдельно стоящих зданий (блоков). За относительную 

отметку 0.000 принят уровень верха железобетонных плит перекрытия над подвалом 

блока Д, что соответствует относительной отметке 0.000 блоков В, Г, Ж и абсолютной 

отм. +48.6. В блоках А и Б верху железобетонных плит перекрытия над подвалом соот-

ветствует относительная отметка +3,900 (+52,5), в блоке Е – +2.050 (+50,65). 

При конструировании здания для несущих элементов каркаса были использованы ма-

териалы: 

конструкции фундаментов - тяжелый бетон класса В25, F150, W6 по ГОСТ 26633-2015; 

конструкции каркаса (колонны, ригели, стены) - тяжелый бетон класса В25, F100, W4; 

перекрытия, бассейны, лестницы - тяжелый бетон класса В25, F100, W4 по ГОСТ 

26633-2015.  
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Марки бетонов приняты согласно СП 28.13330-2012 (прил. Ж). В случае возведения 

железобетонных конструкций в холодный период года марка бетона по морозостойкости 

F150. 

Марки арматурной стали в несущих монолитных железобетонных конструкциях приня-

ты в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции": 

- сталь марки ВСт3сп по ГОСТ 380-2005 для арматуры класса А240 по ГОСТ 34028-

2016; 

- сталь марки 25Г2С по ГОСТ 380-2005 для арматуры класса A400СЕ по ГОСТ 34028-

2016; 

Возможно применение арматуры класса А500СП по ТУ 14-1-5226-2006. 

Марка прокатной листовой стали для закладных деталей в железобетонных конструк-

циях принята С255 по ГОСТ 27772-2015. 

Климатический район для стальных конструкций по ГОСТ 16350-80 II6. За расчетную 

температуру принята температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспе-

ченностью 0,98, равной - 27°С соответствует расчетной отрицательной температуре t -45 

°С. Марка стали принята в соответствии с Приложением В, табл.В.1 СП 16.13330.2011 и 

ГОСТ 27772-2015 – С255. Расчетные сопротивления проката определены по табл. В.5 

СП 16.13330.2011 - Ry=240 МПа, Ru=360 МПа для листового и фасонного, Rs=139 МПа. 

Значения коэффициентов условия работы ɣс, надежности по материалу ɣm приняты в 

соответствии с табл. 1, 3 СП 16.13330.2011. Расчетные длины элементов стальных кон-

струкций приняты по табл. 24, 25, 30, 31 СП 16.13330.2011. Предельные гибкости сжатых 

и растянутых элементов приняты по табл. 32, 33 СП 16.13330.2011. Марка стали принята 

С255 ГОСТ 27772-2015. Все заводские соединения элементов приняты сварными. За-

водские соединения выполняются автоматической или механизированной сваркой с 

применением сварочной проволоки в среде углекислого газа либо под флюсом. Матери-

алы для сварки принимаются по таблице Г.1 СП 16.13330.2011. Монтажные соединения 

конструкций приняты на болтах или на сварке. Болты класса точности «В» по ГОСТ 7798-

70* класса прочности 5.8 по ГОСТ 1759.0-87* и ГОСТ Р 52627-2006 с клеймом завода и 

маркировкой класса прочности. Гайки по ГОСТ 5915-70* класса прочности 5 по 

ГОСТ 1759.0-87* и ГОСТ Р 52628-2006. Монтажные сварные соединения выполняются 

ручной дуговой сваркой электродами Э42А, Э46А. Размеры сварных швов принимаются 

по расчёту в зависимости от усилий. Минимальные катеты угловых швов принимаются 

по таблице 38 СП 16.13330.2011. 

При бетонировании железобетонных стен, ригелей, плит и ленточного фундамента 

необходимо выполнять температурно-усадочные швы бетонирования, если участок бе-

тонирования превышает 40 м. Расположение температурно-усадочных швов необходимо 
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разработать в ППР и согласовать с проектной организацией, после принятых методов и 

темпов бетонирования строительной организацией. При наличии температурно-

усадочных швов необходимо бетонировать отдельными зонами, включающими несколь-

ко блоков. Бетонирование замыкающих блоков должно производиться только после 

усадки и охлаждения смыкающегося блока. 

Блоки А, Б, В, Г 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения Блока А, Б, В, Г: 

тип несущих конструкций – комбинированный монолитный железобетонный каркас с 

несущими стенами;  

максимальный размер здания в плане – 27.2 м; 

общее число этажей – 4; 

число подземных этажей – 1; 

Блоки А, Б, В, Г представляют собой трехэтажные железобетонные каркасные здания 

с техническими подпольями с общими габаритами в осях 27,2х27,2м, шагом колонн 6,3 и 

7,3 м. Сопряжение колонн и ригелей - жесткое.  

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 400х400 из бетона В25 с продоль-

ной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Ригели - монолитные железобетонные, сечением 400х600 (h) мм из бетона В25 с про-

дольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Плиты перекрытия – железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400СЕ и 

А240), толщиной 180 мм.  

Стены надземных этажей, лифтовой шахты, лестничной клетки –железобетонные мо-

нолитные толщиной 200 мм из бетона В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и по-

перечной арматурой А240. 

Наружные и внутренние стены подземного этажа ниже отм. 0,000– железобетонные 

монолитные толщиной 200 мм из бетона В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и 

поперечной арматурой А240. 

Парапеты - железобетонные монолитные различной высоты, толщиной 160 мм из бе-

тона В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Блок Д 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения Блока Д: 

тип несущих конструкций – комбинированный монолитный железобетонный каркас с 

несущими стенами; 

максимальный размер здания в плане – 42,8 м; 

общее число этажей – 4; 

число подземных этажей – 1; 
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Блок Д представляет собой трехэтажное здание с подвалом и общими габаритами в 

осях 42,8х41,2м, с шагом колонн 6,3; 7,0; 7,3 и 7,4 м. 

Основными несущими конструкциями блока Д является рамный каркас состоящий из 

железобетонных рам, лифтовых шахт, железобетонных перекрытий и стальных ригелей 

покрытий над зрительным залом.  

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 500х500 и 500х700мм из бетона 

В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Ригели - монолитные железобетонные, сечением 400х600 (h) мм из бетона В25 с про-

дольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Плиты перекрытия– железобетонные монолитные толщиной 180 мм, из бетона В25 с 

продольной арматурой класса А400СЕ. 

Стальные фермы покрытия на отм. +10.840 в осях 4д-7д/Вд-Жд приняты из парных 

прокатных уголков по ГОСТ 8509-93. Фермы разработаны в виде двух отправочных эле-

ментов. Монтажные узлы, сопряжение ферм предусмотрено шарнирными на сварке. На 

опоре, в месте сопряжения фермы с колонной, предусмотрено опирание шарнирным при 

помощи болтов по ГОСТ 7798-70* класса прочности 5.8 по ГОСТ 1759.0-87*. Высота 

опорной стойки из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 20-93 равна 0,82 м. Все заводские 

соединения ферм приняты сварными. Материал конструкции фермы -сталь С255 по 

ГОСТ 27772-2015. Прогоны покрытия пролетом 7 м запроектированы из горячекатаных 

прокатных профилей – швеллеров по ГОСТ 8240-97.  

Стены лифтовой шахты, лестничной клетки– железобетонные монолитные толщиной 

200 мм из бетона В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой 

А240. 

Наружные стены подземного этажа – монолитные железобетонные(бетон В25 армату-

ра А400СЕСЕ и А240), толщиной 200 мм. 

Парапеты - монолитные железобетонные толщиной 160 мм из бетона В25 с продоль-

ной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Блок Е 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения Блока Е: 

тип несущих конструкций – комбинированный монолитный железобетонный каркас с 

несущими стенами;  

максимальный размер здания в плане – 60,7 м; 

отметка низа покрытия(отм. верха прогона) – +18.970м; 

общее число этажей – 4; 

число подземных этажей – 1; 
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Блок Е представляет собой трехэтажный железобетонный рамный каркас со стальным 

ригелем покрытия и с наличием подвала и общими габаритами в осях 60,7х26,0м, с ша-

гом колонн 2,2м; 6,0; 6,5 и 7,0 м. Основными несущими конструкциями блока Е является 

каркас состоящий из железобетонных рам, монолитных стен, монолитных стен лестнич-

ных клеток и шахты лифта, железобетонных перекрытий. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 500х500 и 500х700 из бетона В25 с 

продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Ригели - монолитные железобетонные, сечением 400х600(h) мм из бетона В25 с про-

дольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Ригели над бассейном в осях 4е-8е/Ве-Де – монолитные железобетонные, сечением 

500х950(h) мм из бетона В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной ар-

матурой А240. 

Стропильные фермы рам на отм. +15.900 в осях 2е-9е/Ае-Де - приняты из парных про-

катных уголков по ГОСТ 8509-93. Фермы разработаны в виде двух отправочных элемен-

тов. Монтажные узлы, сопряжение ферм и колонн предусмотрено шарнирными на свар-

ке. На опоре, в месте сопряжения фермы с колонной, предусмотрено опирание шарнир-

ным при помощи болтов по ГОСТ 7798-70* класса точности «В», класса прочности 5.8 

по ГОСТ 1759.0-87*. Высота опорной стойки из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 20-93 

равна 2,38 - 2,84 м. Все заводские соединения ферм приняты сварными. Материал кон-

струкции фермы - сталь С255 по ГОСТ 27772-88*. Прогоны покрытия пролетом 6 и 6,5 м 

запроектированы из горячекатаных прокатных профилей – швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

Крепление прогонов к стропильным фермам предусмотрено на болтах.  

Плиты перекрытия – на отм. +7.840... +15.040 железобетонные монолитные толщиной 

180 мм, из бетона В25 арматуры А400СЕ и А240. На отм. +2.050 и +2.700 - железобетон-

ные монолитные толщиной 200 мм из бетона В25 арматуры А400СЕ и А240. Плита бас-

сейна на отм. от +1.200 до отм. +1.450 толщиной 200 мм (бетон В25 арматура А400СЕ и 

А240). 

Стены лестничной клетки, лифтовой шахты - железобетонные монолитные толщиной 

200 мм,(бетон В25 арматура А400СЕ и А240), толщиной 200 мм.  

Стены лифтовой шахты – железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400СЕ 

и А240), толщиной 200 мм.  

Бассейн с большой чашей - Бассейн предназначен для спортивно-оздоровительного 

плавания. Чаша бассейна имеет внутренние размеры 25,0*8,5м и глубину от 1,2-1,45м. 

Общий объём воды составляет 282м³. Чаша бассейна выполняется в монолитной желе-

зобетонной конструкции, с отделкой плёнкой ПВХ.  
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Стены и дно бассейна – железобетонные монолитные конструкции (бетон В25 арма-

тура А400СЕ и А240), различной толщиной по высоте - с отм. -1.150 составляет 350 мм, с 

отм. +0.850 - 200 мм.  

Бассейн с малой чашей – запроектирован из железобетонных монолитных конструк-

ций, максимальной высотой стенок 1,05м расположенных на отм. +2,050, с различной 

толщиной монолитных стенок 200 и 300 мм. 

Наружные стены подземного этажа – монолитные железобетонные (бетон В25 арма-

тура А400СЕ и А240), толщиной 200 мм, с утеплением экструдированным пенополисти-

ролом толщиной 150мм (ГОСТ 15588-86).  

Парапеты двух типов: парапеты - монолитные железобетонные(бетон В25 арматура 

А400СЕ и А240), толщиной 160 мм; парапеты – самонесущие стены опертые шарнирно 

на железобетонные ригели, состоящие из стального каркаса и навесной фасадной си-

стемы. 

Блок Ж 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения Блока Ж: 

тип несущих конструкций – комбинированный монолитный железобетонный каркас с 

несущими стенами;  

максимальный размер здания в плане – 26.15 м; 

отметка низа верхнего перекрытия – +10,960 м; 

общее число этажей – 4; 

число подземных этажей – 1; 

Блок Ж представляет собой трехэтажный железобетонный рамный каркас с подвалом 

и общими габаритами в осях 26,15х20,0м, с шагом колонн 4,0; 6,0; 6,15; 7,0 м. Основны-

ми несущими конструкциями блока являются монолитные железобетонные рамы (состо-

ящие из ригелей и колонн), плиты перекрытий, а также монолитные стены. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм, 400х800 мм из бетона 

В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Ригели - монолитные железобетонные, сечением 400х600 (h) мм из бетона В25 с про-

дольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. 

Плиты перекрытия – на отм. +3.940, ... +11.140 железобетонные монолитные (бетон 

В25 арматура А400СЕСЕ и А240), толщиной 180 мм. На отм. 0.000 - монолитные (бетон 

В25 арматура А400СЕ и А240), толщиной 200 мм. 

Стены лестничной клетки в осях Вж-Дж / 3ж/1-4ж/1 - железобетонные монолитные (бе-

тон В25 арматура А400СЕ и А240), толщиной 200 мм.  



 59 
 

      

П-507-19-ОИ.ПЗ 
Стр. 

      
51 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Наружные стены подземного этажа на отм. -3.150– железобетонные монолитные (бе-

тон В25 арматура А400СЕ и А240), толщиной 200 мм, с утеплением экструдированным 

пенополистиролом толщиной 150мм (ГОСТ 15588-86). 

Парапеты - железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400СЕ и А240), тол-

щиной 160 мм.  

Перегородки (Блок А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) 

Перегородки запроектированы из армированной каменной кладки из пустотелых анде-

зитобазальтовых блоков плотностью от γ=1200 кг/м3, маркой не ниже М35, F50, толщи-

ной 90 мм и 190 мм, на цементно-песчаном растворе М50 и М100 (шахты ДУ). 

По всей площади перегородок с двух сторон предусматривается вертикальное ошту-

катуривание цементно-песчаным раствором марки М100 толщиной 10 мм. 

Для исключения передачи нагрузок от плит перекрытия на перегородки предусматри-

ваются деформационные швы вдоль верхних горизонтальных граней - шириной 20 мм, 

заполняемые эластичными негорючими материалами, с шарнирными узлами крепления. 

Наружные стены надземных и подземных этажей (Блок А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) 

«первого типа 1» выше уровня земли – выполнены как комплексная многослойная 

конструкция, состоящая из: 

- монолитного железобетона толщиной 200 мм; 

- утеплителя в виде минераловатной плиты по ГОСТ 9573-2012, t = 250 мм (группы го-

рючести НГ), 

- воздушного зазора от 60 до 240 мм, 

- навесной вентилируемой фасадной системы. 

 «второго типа 2» выше уровня земли – выполнены как комплексная многослойная 

конструкция, состоящая из: 

- армированной каменной кладки из пустотелых андезитобазальтовых блоков плотно-

стью от γ=1200 кг/м3, маркой не ниже М50, F50, толщиной 190 мм, на цементно-песчаном 

растворе М50 и М100  

-утеплителя в виде минераловатной плиты по ГОСТ 9573-2012, t = 200 мм (группы го-

рючести НГ), 

-воздушного зазора 60 мм, 

- навесной вентилируемой фасадной системы. 

«третьего типа 3» -ниже уровня земли – выполнены как комплексная многослойная 

конструкция из:  

- монолитного железобетона толщиной 200 мм;  

- утеплителя в виде экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм;  

- защитно-дренажной мембраны. 
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Каменная кладка наружных стен армирована сеткой не более чем через 600 мм по 

высоте. Кладка наружных стен выполняется с поэтажной разрезкой. 

Вентиляционные шахты 

Вентиляционные шахты, расположенные внутри здания, выполнены из каменной 

кладки толщиной 90 мм. Шахты выполнены в виде коробов из оцинкованной стали с об-

лицовкой из пустотелых андезитобазальтовых блоков плотностью от γ=1200 кг/м3, мар-

кой не ниже М35, F50, толщиной 90 мм, на цементно-песчаном растворе М50 и М100.  

Вентиляционные шахты, выступающие над плитой покрытия и расположенные в чер-

дачном помещении, являются трехслойной конструкцией, которая состоит из армиро-

ванной каменной кладки, теплоизоляционных плит и фасадной системы. Теплоизоляци-

онные плиты применены из минеральной ваты на основе базальтовых пород по ТУ 5762-

010-74182181-2012 толщиной 100 мм. Армированная каменная кладка для шахт дымо-

удаления из пустотелых андезитобазальтовых блоков плотностью от γ=1200 кг/м3, мар-

кой не ниже М50, F50, толщиной 190 мм, на цементно-песчаном растворе М100. Для 

шахт с воздуховодами из оцинкованной стали применена облицовка из пустотелых анде-

зитобазальтовых блоков плотностью от γ=1200 кг/м3, маркой не ниже М50, F50, толщи-

ной 90 мм, на цементно-песчаном растворе М50 по ГОСТ 28013-98*. Шахты армированы 

горизонтальной сеткой не более чем через 600 мм по высоте. Для обеспечения устойчи-

вости вентиляционных шахт предусмотрено их крепление к плите покрытия через за-

кладные детали. 

Технические решения обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, про-

странственную неизменяемость здания  

Расчеты несущих конструкций и основания зданий были выполнены на основные со-

четания нагрузок. Основной метод расчета – метод перемещений в конечно-элементной 

реализации. Реализация методов расчета: статический, конструктивный расчеты выпол-

нены с использованием пакета САПР SCAD Office v.21.1, сертифицированного Госстан-

дартом России № RA.RU.АБ86.Н01187. Сечение металлических элементов определено 

исходя из условий обеспечения прочности и устойчивости, прогибов и деформаций при 

основных сочетаниях. Устойчивость, прочность и геометрическая неизменяемость зда-

ний при расчете на основные сочетания нагрузок обеспечивается различными конструк-

тивными решениями для разных блоков, такими как: применение каркасной схемы зда-

ния, несущих монолитных стен; горизонтальных металлических связей и других приемов. 

Для конструкций бассейна в блоке Е было учтено гидростатическое давление жидкости. 

Необходимые для оценки прочности и содержания арматуры усилия и напряжения в 

элементах фундамента, несущего каркаса здания, плит перекрытий, конструкций бас-

сейна, определены по результатам расчета пространственной модели. 
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Жесткостные характеристики конструкций (модули упругости и деформаций, модули 

сдвига, коэффициенты Пуассона, коэффициенты постели и др.), а также объемные веса 

материалов стержневых и пластинчатых КЭ назначены по исходным данным с учетом 

требований норм. 

Коэффициенты надежности и расчетные сопротивления грунтов при расчетах по I и II 

группам предельных состояний приняты по нормам с учетом результатов изысканий. Ко-

эффициенты надежности и расчетные сопротивления бетона и арматуры для несущих 

монолитных железобетонных конструкций приняты по СП 63.13330.2012 для принятых в 

проекте классов и марок материалов. Сечение металлических, железобетонных элемен-

тов и содержание арматуры в несущих конструкциях определено исходя из условий 

обеспечения прочности и устойчивости при основных и особых сочетаниях нагрузок, и 

ограничения ширины раскрытия трещин, прогибов и деформаций при основных сочета-

ниях. Назначение класса бетона по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, 

класса арматуры, марки стали выполнено в соответствии с действующими нормами и 

стандартами исходя из температурно-климатических и инженерно-геологических условий 

площадки строительства. 

Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркасов блоков в продольном и по-

перечном направлении обеспечивается жёсткими рамными узлами стыков колонн и ри-

гелей, а также монолитными стенами, объединенных плоскими монолитными железобе-

тонными перекрытиями. 

Армирование железобетонных элементов предусмотрено арматурными сетками, 

плоскими и пространственными каркасами, замкнутыми хомутами, объединяемыми при 

помощи вязки вязальной проволокой, а в необходимых случаях – с использованием 

сварных соединений по ГОСТ 14098-2014. 

Сечение железобетонных элементов и содержание арматуры в них определено исхо-

дя из условий обеспечения прочности и устойчивости при основных и особых сочетаниях 

нагрузки, и ограничения ширины раскрытия трещин, прогибов и деформаций при основ-

ных сочетаниях нагрузки. Назначение класса бетона по прочности и водонепроницаемо-

сти, класса арматуры выполнено в соответствии с действующими нормами и стандарта-

ми исходя из температурно-климатических и инженерно-геологических условий площад-

ки строительства.  

Длина анкеровки продольной арматуры и шаг хомутов поперечной арматуры приняты 

в зависимости от класса и диаметра арматуры с учётом класса бетона. При недостаточ-

ной толщине элемента, для обеспечения требуемой длины анкеровки, производится: от-

гиб стержня (лапка) или применение анкерных устройств (анкерная пластина) - для ар-

матуры класса А400СЕ и загиб в виде крюка - для арматуры класса А240. 
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Соединение рабочей арматуры по длине для стержней диаметром 18 мм и менее - 

внахлест без сварки; диаметром 20 мм и более - на сварку по ГОСТ 14098-2014. 

Продольное армирование ригелей и колонн принято отдельными стержнями периоди-

ческого профиля, объединяемыми с поперечной арматурой в пространственные каркасы 

при помощи вязальной проволоки. Поперечное армирование ригелей принято мно-

госрезными замкнутыми хомутами.  

Поперечное армирование колонн принято замкнутыми хомутами. Шаг хомутов колонн 

принят 150,100 мм согласно расчета от места пересечения с ригелями, а далее – с ша-

гом 250,300 (для колонн 400х400) и 250 мм (для колонн 500х500, 500х700). Стыковка 

продольной арматуры колонн принята на расстоянии 700 и 1200 мм в разбежку от уровня 

верха фундамента и перекрытий. Стыки продольной арматуры колонн приняты на свар-

ке, тип стыка С19-Рм по ГОСТ 14098-2014. Стыки продольной рабочей арматуры стен 

диаметром 10, 12 осуществляется вразбежку внахлест, без сварки. 

Блок А, Б, В, Г 

Основные решения принятые для обеспечения устойчивости, пространственной жест-

кости и неизменяемости зданий – это использование рамного каркаса в роли несущих 

конструкций блоков. Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркасов блоков в 

продольном и поперечном направлении обеспечивается жёсткими рамными узлами сты-

ков колонн и ригелей, а также монолитными стенами, объединенных плоскими монолит-

ными железобетонными перекрытиями. 

Несущий каркас здания – комбинированный монолитный железобетонный каркас с не-

сущими стенами при сетке разбивочных осей 6,3х6,3 м; 6,3х7,3м;7,3х7,3 м. Все конструк-

ции несущего каркаса: колонны, ригели, стены, плиты перекрытий и покрытий запроекти-

рованы из бетона В25 с арматурой классов А400СЕ и А240. 

Колонны зданий – монолитные железобетонные, сечением 400х400; 400х900 мм (бло-

ки А, Б, В, Г), из бетона В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арма-

турой А240. Требуемое продольное армирование колонн сечением 400х400, обеспечи-

вается установкой 4ø20, 8ø20, 6ø20 класса А400СЕ. Требуемое содержание поперечной 

арматуры обеспечивается установкой двухсрезных и четырехсрезных хомутов ø8 А240 с 

шагом 300, 150 мм.  

Продольные и поперечные ригели – железобетонные монолитные ригели (бетон В25 

арматура А400СЕ и А240) жестко сопряжены с колоннами. Армирование ригелей проле-

том 6м и более, сечением 400×600(h) и 400×700(h) мм, обеспечивается установкой ниж-

ней продольной арматуры в пролете 4ø25 А400СЕ, верхней продольной арматуры на 

опоре – 4ø25 А400СЕ. Армирование ригелей пролетом менее 6 м сечением 400×600 (h) 

мм обеспечивается установкой нижней продольной арматуры в пролете 4ø18 А400СЕ, 
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верхней продольной арматуры на опоре – 4ø18 А400СЕ. Требуемое содержание попе-

речной арматуры обеспечивается установкой четырех срезных хомутов ø8 А240 с шагом 

300 мм в пролете, 150 мм – на приопорных участках с усилением в локальных местах 

ø10 А240 с шагом 100 мм. 

Перекрытия – железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400СЕ и А240) 

толщиной 180 мм. Требуемое армирование обеспечивается установкой в нижней зоне 

стержней ø10 А400СЕ с шагом 200 мм, с усилением в обоих направлениях в некоторых 

локальных зонах ø10 А400СЕ с суммарным шагом 100 мм, в верхней зоне обеспечивает-

ся установкой ø10 А400СЕ с шагом 200 мм, с усилением в некоторых локальных зонах 

ø10 А400СЕ с суммарным шагом 100 мм. 

Стены наружные, внутренние и лестничной клетки – монолитные железобетонные (бе-

тон В25 арматура А400СЕ и А240), толщиной 200 мм. Жестко сопряжены с фундамен-

том. Требуемое вертикальное, горизонтальное армирование обеспечивается установкой 

ø10, ø12 А400СЕ с шагом 300 и 400 мм. При этом в локальных зонах, таких как пересе-

чения стен и около проёмов во внутренних и наружных стенах, устанавливается допол-

нительная арматура. Дополнительная арматура в виде стержней периодического про-

филя - Ø12 и Ø10 А400СЕ, объединенная замкнутыми хомутами из арматуры Ø10 или 

Ø12 класса А240 с шагом, равным шагу горизонтальной арматуры. Перемычки над проё-

мами в наружных и внутренних стенах представляют собой обрамление проемов, запро-

ектированы с установкой с каждой стороны от проема по 2 стержня Ø 12 A400, с приме-

нением поперечного армирования в виде шпилек (ШП-20) из Ø 6 А240 с шагом 150, 200 

мм.  

Простенки, а так же места пересечения стен и обрамление проемов усилены отдель-

ными стержнями ø12 А400СЕ, объединенными замкнутыми хомутами из арматуры Ø10 

А240 с шагом, равным шагу горизонтальной арматуры в пространственный каркас при 

помощи вязальной проволоки по ГОСТ 3282-74*. Диаметр оправки арматуры для гладких 

стержней принят более чем 2,5 диаметра стержня. 

Конструкции лестничных маршей, шахт лифтов монолитные железобетонные (бетон 

В25 арматура А400СЕ и А240). Жестко сопряжены с фундаментом. Требуемое верти-

кальное, горизонтальное армирование обеспечивается установкой ø10 А400СЕ с шагом 

300 и 400 мм. 

Парапеты - монолитные железобетонные (бетон В25 арматура А400СЕ и А240), тол-

щиной 160 мм. Требуемое вертикальное, горизонтальное армирование - ø10 А400СЕ с 

шагом 300 и 400 мм. 

Блок Д 
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Основными несущими конструкциями блока Д является рамный каркас состоящий из 

железобетонных рам, монолитных стен, железобетонных перекрытий, и стальных ферм 

покрытия над зрительным залом. 

Жесткость каркаса в поперечном направлении обеспечивается простановкой попереч-

ных рам, несущих стен, железобетонных плит перекрытий и покрытий, объединяющих 

рамы каркаса. Стальные фермы покрытия шарнирно сопряжены с железобетонными ко-

лоннами. Жесткость Продольные рамы состоят из колонн, жестко сопряженных с фунда-

ментом, и ригелей, жестко сопряженных с колоннами. 

Несущий каркас здания – комбинированный монолитный железобетонный каркас с не-

сущими стенами при сетке разбивочных осей 6,0х7,0м; 6,0х6,0 м; 7,3х7,0 м. Все кон-

струкции несущего каркаса: колонны, ригели, стены, плиты перекрытий и покрытий за-

проектированы из бетона В25 с арматурой классов А400СЕ и А240. 

Колонны зданий – монолитные железобетонные, сечением 500х500 мм, 500х700 мм из 

бетона В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. Тре-

буемое продольное армирование колонн сечением 500х500 мм обеспечивается установ-

кой 4ø25 и 8ø25 А400СЕ. Требуемое продольное армирование колонн сечением 500х700 

мм обеспечивается установкой 8ø25 А400СЕ. Требуемое содержание поперечной арма-

туры обеспечивается установкой двухсрезных и четырехсрезных хомутов ø8 А240 с ша-

гом 200, 300 мм.  

Продольные и поперечные ригели – железобетонные монолитные ригели (бетон В25 

арматура А400СЕ и А240) жестко сопряжены с колоннами. Армирование ригелей сече-

нием 400×600 (h) мм обеспечивается установкой нижней продольной арматуры в проле-

те 4ø25 А400СЕ, верхней продольной арматуры на опоре – 4ø25 А400СЕ. Армирование 

ригелей пролетом менее 4 м сечением 400×600 (h) мм обеспечивается установкой ниж-

ней продольной арматуры в пролете 4ø18 А400СЕ, верхней продольной арматуры на 

опоре – 4ø18 А400СЕ. Требуемое содержание поперечной арматуры обеспечивается 

установкой четырех срезных хомутов ø8 А240 с шагом 300 мм в пролете, 150 мм – на 

приопорных участках, требуемое усилением в локальных местах ø10 А240 с шагом 100 

мм. Перекрытия –железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400СЕ и А240) 

толщиной 180 мм. Требуемое армирование монолитного перекрытия толщиной 180 мм 

обеспечивается установкой в нижней зоне стержней ø10 А400СЕ с шагом 240 мм, с уси-

лением в обоих направлениях в некоторых локальных зонах ø10 А400СЕ с суммарным 

шагом 120 мм, в верхней зоне обеспечивается установкой ø10 А400СЕ с шагом 240 мм, с 

усилением в некоторых локальных зонах ø10 А400СЕ с суммарным шагом 120 мм. 

Стены наружные, внутренние и лестничной клетки – монолитные железобетонные (бе-

тон В25 арматура А400СЕ и А240), толщиной 200 мм. Жестко сопряжены с фундаментом 
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и выполнены на всю высоту здания. Требуемое вертикальное, горизонтальное армиро-

вание обеспечивается установкой ø12А400СЕ с шагом 300 мм. При этом в локальных 

зонах, таких как пересечения стен и около проёмов во внутренних и наружных стенах, 

устанавливается дополнительная арматура. Дополнительная арматура в виде стержней 

периодического профиля - Ø12 и Ø10 А400СЕ, объединенная замкнутыми хомутами из 

арматуры Ø10 или Ø12 класса А240 с шагом, равным шагу горизонтальной арматуры. 

Перемычки над проёмами в наружных и внутренних стенах представляют собой обрам-

ление проемов, запроектированы с установкой с каждой стороны от проема по 2 стержня 

Ø 12 A400, с применением поперечного армирования в виде шпилек (ШП-20) из Ø 6 А240 

с шагом 150, 200 мм.  

Простенки, а так же места пересечения стен и обрамление проемов усилены отдель-

ными стержнями ø12 А400СЕ, объединенными замкнутыми хомутами из арматуры Ø10, 

Ø12 А240 с шагом, равным шагу горизонтальной арматуры в пространственный каркас 

при помощи вязальной проволоки по ГОСТ 3282-74*. Концы хомутов загнуты вокруг 

стержней продольной арматуры в направлении центра тяжести сечения и заведены в 

тело бетона не менее чем на 6 диаметров хомута от оси продольного стержня. Диаметр 

оправки арматуры для гладких стержней принят более чем 2,5 диаметра стержня. 

Парапеты - монолитные железобетонные (бетон В25 арматура А400СЕ и А240), тол-

щиной 160 мм. Требуемое вертикальное, горизонтальное армирование - ø10 А400СЕ с 

шагом 300 мм. 

Стальной блок покрытия – выполнен в виде металлических стропильных ферм, опор-

ных стоек, системы горизонтальных и вертикальных связей, а также прогонов с примене-

нием многослойного покрытия из стального профилированного листа, утеплителя, гид-

роизоляции и кровельной полимерной мембраны. 

По осям Гд, Дд, Ед между осями 4д-7д выполнены стальные фермы покрытия пролё-

том 19,3 м. Нижний пояс расположен горизонтально, верхний выполнен с уклоном на од-

ну сторону. Высота от 1400 мм по оси Жд до 1750 мм по оси Гд. Решётка треугольная с 

дополнительными стойками. Фермы разработаны в виде двух отправочных элементов. 

Опирание на железобетонные колонны шарнирное, через опорные стойки (надколонни-

ки) высотой 0,82 м. Все заводские соединения ферм приняты сварными. 

Сечения элементов ферм составные тавровые из двух равнополочных горячекатаных 

уголков по ГОСТ 8509-93*: верхний и нижний пояса, опорные раскосы – из уголков 110х8, 

раскосы (кроме опорных) – 80х6, стойки – 70х5. 

Опирание ферм осуществляется через опорное ребро на опорный столик, приварен-

ный к стальному надколоннику. Стальные надколонники приняты из прокатного двутавра 
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колонного типа 30К2 по СТО АСЧМ 20-93, прикрепляются к закладным деталям в оголов-

ках железобетонных колонн на монтажной сварке. 

Прогоны покрытия пролетом 7 м запроектированы составного двутаврового сечения 

из двух горячекатаных швеллеров № 22П по ГОСТ 8240-97*. 

Горизонтальные связи по верхним поясам ферм выполняются по периметру зритель-

ного зала, обеспечивают геометрическую неизменяемость покрытия и совместную рабо-

ту стальных и железобетонных конструкций каркаса здания. Выполнены по крестовой 

схеме. Сечения элементов составные тавровые из двух равнополочных горячекатаных 

уголков 140х10 по ГОСТ 8509-93*. 

Вертикальные связи между фермами выполняются на расстоянии 4,8 м от осей Гд и 

Жд и обеспечивают раскрепление верхних и нижних поясов стропильных ферм к желе-

зобетонным конструкциям каркаса блока, расположенным по осям 1д и 5д. Выполнены в 

виде связевых ферм с параллельными поясами и треугольной решёткой. Сечения эле-

ментов связевых ферм составные тавровые из двух равнополочных горячекатаных угол-

ков по ГОСТ 8509-93*: верхний и нижний пояса – из уголков 125х8, раскосы – 110х8. 

По нижним поясам ферм выполнены распорки крестового сечения из двух уголков 

110х8, расположенные посередине и в крайних узлах нижнего пояса. 

Геометрическая неизменяемость рядов опорных стоек (надколонников) ферм обеспе-

чивается системой распорок составного таврового сечения из двух уголков 125х8 и под-

косов из одиночных уголков 80х6 по ГОСТ 8509-93*. 

Покрытие зрительного зала выполнено по прогонам, к которым крепится профилиро-

ванный настил Н75-845-0,8 по ГОСТ 24045-2016, далее укладывается слой пароизоля-

ции на битумном основании , минераловатный утеплитель по ГОСТ 9573-2012 толщиной 

250 мм, уклонообразующий слой из экструдированного пенополистирол по ГОСТ 32310-

2012 толщиной от 10 мм, экструдированный пенополистирол 50 мм, разделительный 

слой из стеклохолста плотностью от 100г/м2 и кровельная полимерная мембрана на ос-

нове ПВХ по ГОСТ 56704-2015 толщиной 1,2 мм. Снизу к профлисту крепиться слой ми-

нераловатных матов толщиной 30 мм, с защитным фольгированным покрытием 

Расположение стыков стальных профилированных листов принято на прогонах покры-

тия. Крепление профилированного настила к прогонам выполняется самонарезающими 

винтами по ГОСТ 10618-80* с уплотнительными шайбами: по периметру сооружения – в 

каждой волне, в остальных местах через волну. Нахлёсты профлиста: в продольном 

направлении (по скату) – не менее 200 мм, в поперечном - на одну волну. Кровельная 

полимерная мембрана крепится шарнирно гибкими телескопическими крепежами к про-

филированному настилу. 
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Все марки и принятые сечения элементов, опорные усилия для крепления несущих 

конструкций приведены в ведомости элементов в графической части. 

Конструкции лестничных маршей, шахт лифтов монолитные железобетонные(бетон 

В25 арматура А400СЕ и А240). 

Блок Е 

Основными несущими конструкциями блока Е является комбинированный монолитный 

железобетонный каркас с несущими стенами состоящий из железобетонных рам, моно-

литных стен, железобетонных перекрытий и стальных ферм покрытий над спортивным 

залом. 

Жесткость каркаса в продольном и поперечном направлении обеспечивается проста-

новкой поперечных и продольных рам, несущих стен, железобетонных плит перекрытий 

и покрытий и стальных ферм покрытия. Рамы состоят из колонн, жестко сопряженных с 

фундаментом, и ригелей, жестко сопряженных с колоннами. Стальные фермы покрытия 

шарнирно сопряжены с железобетонными колоннами. 

Несущий каркас здания –комбинированный монолитный железобетонный каркас с не-

сущими стенами при сетке разбивочных осей 2,45х6,0м; 2,45х7,0м; 2,45х6,45м; 

2,45х7,45м; 6,45х6,5м; 6,5х6,0 м; 6,5х7,0м; 6,5х7м; 6х6.45м; 7,0х7,0м; 7,0х7,45м; 

7,2х7,45м. Все несущие конструкции: колонны, ригели, стены, плиты перекрытий и по-

крытий запроектированы из бетона В25 с арматурой классов А400СЕ и А240. 

Колонны зданий – монолитные железобетонные сечением 500х500 мм, 500х700 мм из 

бетона В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. Тре-

буемое продольное армирование колонн сечением 500х500 мм обеспечивается установ-

кой 4ø20 А400СЕ, 4ø25 А400СЕ, 8ø25 А400СЕ, 12ø25 А400СЕ. Требуемое продольное 

армирование колонн сечением 500х700 мм обеспечивается установкой 12ø25 

А400СЕ.Требуемое содержание поперечной арматуры обеспечивается установкой двух-

срезных и четырехсрезных хомутов ø8 А240 с шагом 200, 300 мм.  

Продольные и поперечные ригели - железобетонные монолитные ригели (бетон В25 

арматура А400СЕ и А240) жестко сопряжены с колоннами. Армирование ригелей сече-

нием 400×600 (h) мм обеспечивается установкой нижней продольной арматуры в проле-

те 4ø25 А400СЕ, верхней продольной арматуры на опоре – 4ø25 А400СЕ. Армирование 

ригелей пролетом менее 4 м сечением 400×600 (h) обеспечивается установкой нижней 

продольной арматуры в пролете 4ø18 А400СЕ, верхней продольной арматуры на опоре 

– 4ø18 А400СЕ. Армирование ригелей сечением 500×950 (h) мм обеспечивается уста-

новкой нижней продольной арматуры в пролете 10ø28 А400СЕ, верхней продольной ар-

матуры на опоре – 7ø28 А400СЕ. Требуемое содержание поперечной арматуры обеспе-

чивается установкой четырех срезных хомутов ø10 А240 с шагом 200 мм в пролете. 
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Перекрытия – железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400СЕ и А240) 

толщиной 200 и 180 мм. Требуемое армирование монолитного перекрытия толщиной 180 

мм обеспечивается установкой в нижней зоне стержней ø10 А400СЕ с шагом 200 мм, с 

усилением в обоих направлениях в некоторых локальных зонах ø10 А400СЕ с суммар-

ным шагом 100 мм, в верхней зоне обеспечивается установкой ø10 А400СЕ с шагом 200 

мм, с усилением в некоторых локальных зонах ø10 А400СЕ с суммарным шагом 100 мм. 

Требуемое армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм обеспечивается 

установкой в нижней зоне стержней ø12 А400СЕ с шагом 200 мм, с усилением в обоих 

направлениях в некоторых локальных зонах ø12 А400СЕ с суммарным шагом 100 мм, в 

верхней зоне обеспечивается установкой ø12 А400СЕ с шагом 200 мм, с усилением в не-

которых локальных зонах ø12 А400СЕ с суммарным шагом 100 мм. 

Стены наружные, внутренние и лестничной клетки – монолитные железобетонные (бе-

тон В25 арматура А400СЕ и А240), толщиной 200 мм. Жестко сопряжены с фундамен-

том. Требуемое вертикальное, горизонтальное армирование обеспечивается установкой 

ø12, ø10 А400СЕ с шагом 300 мм. При этом в локальных зонах, таких как пересечения 

стен и около проёмов во внутренних и наружных стенах, устанавливается дополнитель-

ная арматура. Дополнительная арматура в виде стержней периодического профиля - 

Ø12 и Ø10 А400СЕ, объединенная замкнутыми хомутами из арматуры Ø10 или Ø12 

класса А240 с шагом, равным шагу горизонтальной арматуры. Перемычки над проёмами 

в наружных и внутренних стенах представляют собой обрамление проемов, запроекти-

рованы с установкой с каждой стороны от проема по 2 стержня Ø 12 A400, с применени-

ем поперечного армирования в виде шпилек (ШП-20) из Ø 6 А240 с шагом 150, 200 мм.  

Простенки, а так же места пересечения стен и обрамление проемов усилены отдель-

ными стержнями ø12 А400СЕ, объединенными замкнутыми хомутами из арматуры Ø10, 

Ø12 А240 с шагом, равным шагу горизонтальной арматуры в пространственный каркас 

при помощи вязальной проволоки по ГОСТ 3282-74*. Диаметр оправки арматуры для 

гладких стержней принят более чем 2,5 диаметра стержня. 

Стены бассейна (с большой чашей) - железобетонные монолитные (бетон В25, арма-

тура А400СЕ и А240), связанны с перекрытиями, различной толщиной по высоте - с отм. 

-1,150 составляет 350 мм, с отм. +0,850 - 200 мм. Требуемое вертикальное, горизонталь-

ное армирование обеспечивается установкой ø12 А400СЕ с шагом 200 мм. Гидроизоля-

цией конструкций чаши бассейна служит отделка плёнкой ПВХ. 

Стены бассейна (с малой чашей) - железобетонные монолитные из бетона В25 (арма-

тура А400СЕ и А240), связанны с перекрытиями, максимальной высотой стенок 1,05м 

расположенных на отм. +2,050,с различной толщиной монолитных стенок 200 и 300 мм. 

Требуемое вертикальное, горизонтальное армирование обеспечивается установкой ø10 
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А400СЕ с шагом 200 мм. Гидроизоляцией конструкций чаши бассейна служит отделка 

плёнкой ПВХ.  

Конструкции лестничных маршей, шахт лифтов монолитные железобетонные (бетон 

В25 арматура А400СЕ и А240), связанны с перекрытиями и учтены в восприятии нагру-

зок, возникающих при взаимном смещении перекрытий. 

Парапеты двух типов: парапеты первого типа - монолитные железобетонные(бетон 

В25 арматура А400СЕ и А240), толщиной 160 мм. Требуемое вертикальное, горизон-

тальное армирование обеспечивается установкой ø10 А400СЕ с шагом 200 мм. 

Парапеты второго типа – самонесущие стены опертые шарнирно на железобетонные 

ригели, состоящие из стального каркаса и навесной фасадной системы. Парапеты вы-

полнены в виде трёхпролётных рам, расположенных между колоннами Стойки рам жёст-

ко крепятся на монтажной сварке к закладным деталям железобетонного ригеля, ригели 

рам жёстко крепятся на монтажной сварке к железобетонным колоннам каркаса блока и к 

металлическим стойкам рам. Стойки рам каркаса парапета расположены по периметру 

блока с шагом 2…3,0 м. Элементы рам приняты из гнутосварных квадратных профилей 

по ГОСТ 30245-2003: стойки 80х3 при высоте до 2 м, 120х4 – при высоте до 4 м, ригели 

верхние 120х4, промежуточные 80х3. 

Стальной блок покрытия– выполнен в виде металлических стропильных ферм проле-

том 26,0 м, опорных стоек, системы горизонтальных и вертикальных связей, а также про-

гонов с применением многослойного покрытия из стального профилированного стально-

го листа, утеплителя, гидроизоляции и кровельной полимерной мембраны. 

По осям 3е…8е между осями Ае-Де выполнены стальные фермы покрытия пролётом 

25,8 м. Нижний пояс расположен горизонтально, верхний выполнен с уклоном на одну 

сторону. Высота от 2200 мм по оси Де до 2660 мм по оси Ае. Решётка треугольная с до-

полнительными стойками. Фермы разработаны в виде двух отправочных элементов. 

Опирание на железобетонные колонны шарнирное, через опорные стойки. Высота опор-

ных стоек равна 2,38 м по оси Де и 2,84 м по оси Ае. Крепление опорных стоек к заклад-

ным деталям консолей железобетонных колонн принято на сварке с фиксацией проект-

ного положения на монтажных болтах М20. Все заводские соединения ферм приняты 

сварными.  

Сечения элементов ферм составные тавровые из двух равнополочных горячекатаных 

уголков по ГОСТ 8509-93: верхний пояс – 140х9, нижний пояс и опорные раскосы – 

125х8, раскосы (кроме опорных) – 110х8, стойки – 90х7. 

Крепление ферм к опорам осуществляется на болтах. Надколонные стойки приняты из 

прокатного двутавра 20Ш1 по СТО АСЧМ 20-93, жестко сопряжены с железобетонными 

конструкциями колонн третьего этажа. 
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Прогоны покрытия пролетом 6 и 6,5 м запроектированы из горячекатаных прокатных 

профилей – швеллеров по ГОСТ 8240-97* и уголков по ГОСТ 8509-93. Крепление прого-

нов к стропильным фермам предусмотрено шарнирным на болтах. Рядовые прогоны вы-

полнены из швеллеров № 24П, прогоны, выполняющие функции распорок, усилены угол-

ками 90х6 или приняты составного двутаврового сечения из двух швеллеров. 

Горизонтальные связи покрытия в плоскости верхних поясов ферм выполнены в виде 

связевых ферм, расположенных между двумя крайними фермами вдоль здания. С тор-

цевыми железобетонными рамами связевые блоки соединяются прогонами усиленного 

сечения, которые шарнирно закрепляются к закладным деталям железобетонных риге-

лей рам по осям 2е и 9е. 

Горизонтальные связи покрытия в плоскости нижних поясов ферм выполнены в виде 

связевых ферм, расположенных между осями 3е-4е, 7е-8е/Ае-Де и вдоль крайних бук-

венных осей Ае и Де. Между торцевыми связевыми блоками устанавливаются растяжки 

составного крестового сечения из двух уголков 90х6 ГОСТ 8509-93. Сечения горизон-

тальных связей по верхним и нижним поясам ферм – составные тавровые из двух угол-

ков 100х8 ГОСТ 8509-93. 

Вертикальные связи между фермами устанавливаются в опорных сечениях и по конь-

ку ферм между осями 3е-4е и 7е-8е. Выполняются из уголков по ГОСТ 8509-93: пояса 

крестового сечения из двух уголков, решётка таврового сечения. 

Покрытие спортивного зала выполнено по прогонам, к которым крепится профилиро-

ванный настил Н75-845-0,8 по ГОСТ 24045-2010, укладывается слой пароизоляции на 

битумном основании , минераловатный утеплитель по ГОСТ 9573-2012 толщиной 

250 мм, уклонообразующий слой из экструдированного пенополистирол по ГОСТ 32310-

2012 толщиной от 10 мм, экструдированный пенополистирол 50 мм, разделительный 

слой из стеклохолста плотностью от 100г/м2 и кровельная полимерная мембрана на ос-

нове ПВХ по ГОСТ 56704-2015 толщиной 1,2 мм. Снизу к профлисту крепиться слой ми-

нераловатных матов толщиной 30 мм, с защитным фольгированным покрытием. Распо-

ложение стыков стальных профилированных листов принято на прогонах покрытия. 

Крепление профилированного настила к прогонам выполняется самонарезающими вин-

тами по ГОСТ 10618-80* с уплотнительными шайбами: по периметру сооружения – в 

каждой волне, в остальных местах через волну. Нахлёсты профилированного листа при-

менены: в продольном направлении (по скату) – не менее 200 мм, в поперечном - на од-

ну волну. Кровельная полимерная мембрана крепится шарнирно гибкими телескопиче-

скими крепежами к профилированному настилу. Для прогонов в осях 2е-3е, 8е-9е преду-

сматривается установка ребер жесткости, препятствующая продольному кручению. 
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Все марки, принятые сечения элементов, опорные усилия для крепления несущих 

конструкций приведены в ведомости элементов в графической части. 

Блок Ж 

Основные решения, принятые для обеспечения устойчивости, пространственной 

жесткости и неизменяемости здания – это использование рамного каркаса в роли несу-

щих конструкций блока. Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса блока в 

продольном и поперечном направлении обеспечивается жёсткими рамными узлами сты-

ков колонн и ригелей, а также монолитными стенами, объединенных плоскими монолит-

ными железобетонными перекрытиями. 

Несущий каркас здания – комбинированный монолитный железобетонный каркас с не-

сущими стенами при сетке разбивочных осей 6х6,15; 6,0х7,0; 6,15х7; 7,0х7,0 м. Все кон-

струкции несущего каркаса: колонны, ригели, стены, плиты перекрытий и покрытий за-

проектированы из бетона В25 с арматурой классов А400СЕ и А240. 

Колонны зданий – монолитные железобетонные, сечением 400х400; 400х800 мм из 

бетона В25 с продольной арматурой класса А400СЕ и поперечной арматурой А240. Тре-

буемое продольное армирование колонн сечением 400х400, обеспечивается установкой 

4ø20, 4ø25, 8ø25 класса А400СЕ. Требуемое содержание поперечной арматуры обеспе-

чивается установкой двухсрезных и четырехсрезных хомутов ø8 А240 с шагом 300 и 150 

мм. 

Продольные и поперечные ригели - железобетонные монолитные ригели (бетон В25 

арматура А400СЕ и А240) жестко сопряжены с колоннами. Армирование ригелей проле-

том 6м и более, сечением 400×600 (h) мм, обеспечивается установкой нижней продоль-

ной арматуры в пролете 4ø25 А400СЕ, верхней продольной арматуры на опоре – 4ø25 

А400СЕ. Армирование ригелей пролетом менее 4 м сечением 400×600 (h) мм обеспечи-

вается установкой нижней продольной арматуры в пролете 4ø18 А400СЕ, верхней про-

дольной арматуры на опоре – 4ø18 А400СЕ. Требуемое содержание поперечной армату-

ры обеспечивается установкой четырех срезных хомутов ø8 А240 с шагом 300 мм в про-

лете, 150 мм – на приопорных участках с усилением в локальных местах ø10 А240 с ша-

гом 100 мм. 

Перекрытия – железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400СЕ и А240) 

толщиной 180 мм и 200 мм. Требуемое армирование монолитного перекрытия толщиной 

200 мм обеспечивается установкой в нижней зоне стержней ø12 А400СЕ с шагом 200 мм, 

с усилением в обоих направлениях в некоторых локальных зонах ø12 А400СЕ с суммар-

ным шагом 100 мм, в верхней зоне обеспечивается установкой ø12 А400СЕ с шагом 200 

мм, с усилением в некоторых локальных зонах ø12 А400СЕ с суммарным шагом 100 мм. 

Требуемое армирование монолитного перекрытия толщиной 180 мм обеспечивается 
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установкой в нижней зоне стержней ø10 А400СЕ с шагом 200 мм, с усилением в обоих 

направлениях в некоторых локальных зонах ø10 А400СЕ с суммарным шагом 100 мм, в 

верхней зоне обеспечивается установкой ø10 А400СЕ с шагом 200 мм, с усилением в не-

которых локальных зонах ø10 А400СЕ с суммарным шагом 100 мм. 

Стены наружные, внутренние и лестничной клетки– монолитные железобетонные (бе-

тон В25 арматура А400СЕ и А240), толщиной 200 мм. Жестко сопряжены с фундамен-

том. Требуемое вертикальное, горизонтальное армирование обеспечивается установкой 

ø12, ø10А400СЕ с шагом 300, 400 мм. 

При этом в локальных зонах, таких как пересечения стен и около проёмов во внутрен-

них и наружных стенах, устанавливается дополнительная арматура. Дополнительная 

арматура в виде стержней периодического профиля - Ø12 и Ø10 А400СЕ, объединенная 

замкнутыми хомутами из арматуры Ø10 или Ø12 класса А240 с шагом, равным шагу го-

ризонтальной арматуры. Перемычки над проёмами в наружных и внутренних стенах 

представляют собой обрамление проемов, запроектированы с установкой с каждой сто-

роны от проема по 2 стержня Ø 12 A400, с применением поперечного армирования в ви-

де шпилек (ШП-20) из Ø 6 А240 с шагом 150, 200 мм.  

Простенки, а так же места пересечения стен и обрамление проемов усилены отдель-

ными стержнями ø12 А400СЕ, объединенными замкнутыми хомутами из арматуры Ø10, 

12 А240 с шагом, равным шагу горизонтальной арматуры в пространственный каркас при 

помощи вязальной проволоки по ГОСТ 3282-74*. Концы хомутов загнуты вокруг стержней 

продольной арматуры в направлении центра тяжести сечения и заведены в тело бетона 

не менее чем на 6 диаметров хомута от оси продольного стержня. Диаметр оправки ар-

матуры для гладких стержней принят более чем 2,5 диаметра стержня. 

Парапеты - монолитные железобетонные(бетон В25 арматура А400СЕ и А240), тол-

щиной 160 мм. Требуемое вертикальное, горизонтальное армирование - ø10 А400СЕ с 

шагом 300, 400 мм. 

Конструкции лестничных маршей монолитные железобетонные (бетон В25 арматура 

А400СЕ и А240), связанны с перекрытиями. 

Пожарная безопасность 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций каркаса 

предусмотрены конструктивные мероприятия по размещению рабочей арматуры и 

назначению защитных слоев бетона. Несущие элементы каркаса запроектированы изги-

баемыми и статически неопределимыми: 

- колонны -выполнены из тяжелого бетона сечением 400х400 мм и минимальным за-

щитным слоем бетона до арматуры хомутов 20 мм, до центра продольной рабочей ар-

матуры – 40 мм, что соответствует R120 (2,0ч). 
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- ригели -выполнены из тяжелого бетона сечением 400х600мм с минимальным защит-

ным слоем бетона до рабочей арматуры хомутов 30 мм (35мм до центра), до центра 

продольной рабочей арматуры ригеля– 50 мм, что соответствует R90 (1,5 ч). Отношение 

площади сечения опорной арматуры к пролетной равно единице, следовательно, предел 

огнестойкости соответствует R180 (3,0 ч). 

-плита покрытия - выполнена из тяжелого бетона минимальным сечением 160 мм при 

опирании по контуру на ригели и соотношении сторон плит не более 1,5 с минимальным 

защитным слоем бетона до рабочей арматуры 20 мм, до центра рабочей арматуры 25 

мм, что соответствует REI 60 (1ч).  

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций каркаса 

блока А, Б, В, Г предусмотрены конструктивные мероприятия по размещению рабочей 

арматуры и назначению защитных слоев бетона. Несущие элементы каркаса запроекти-

рованы изгибаемыми и статически неопределимыми: 

- колонны -выполнены из тяжелого бетона сечением 400х400мм, 400х900мм и мини-

мальным защитным слоем бетона до арматуры хомутов 30 мм (35мм до центра), до цен-

тра продольной рабочей арматуры – 50 мм, что соответствует R150 (2,5 ч). 

- ригели -выполнены из тяжелого бетона сечением 400х600мм с минимальным защит-

ным слоем бетона до рабочей арматуры хомутов 30 мм (35мм до центра), до центра 

продольной рабочей арматуры ригеля– 50 мм, что соответствует R90 (1,5 ч). Отношение 

площади сечения опорной арматуры к пролетной равно единице, следовательно, предел 

огнестойкости соответствует R180 (3,0 ч). 

-стены- выполнены из тяжелого бетона минимальным сечением 200 мм с минималь-

ным защитным слоем бетона до рабочей арматуры 25 мм, до центра рабочей арматуры 

– 32 мм, что соответствует R150 (2,5 ч). 

-плиты- выполнены из тяжелого бетона минимальным сечением 180 мм при опирании 

по контуру и соотношении сторон плит не более 1,5 с минимальным защитным слоем бе-

тона до рабочей арматуры 20 мм, до центра рабочей арматуры 25 мм, что соответствует 

R120 (2,0 ч).  

-междуэтажные площадки перекрытий для лестниц - выполнены из тяжелого бетона 

минимальным сечением 180 мм при опирании по двум сторонам и соотношении сторон 

плит не более 1,5 с минимальным защитным слоем бетона до рабочей арматуры 30 мм, 

до центра рабочей арматуры 35 мм, что соответствует R150 (2,5 ч).  

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций каркаса 

блока Д предусмотрены конструктивные мероприятия по размещению рабочей арматуры 

и назначению защитных слоев бетона. Несущие элементы каркаса запроектированы из-

гибаемыми и статически неопределимыми: 
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- колонны -выполнены из тяжелого бетона сечением 500х500мм, 500х700мм и мини-

мальным защитным слоем бетона до арматуры хомутов 30 мм (35мм до центра), до цен-

тра продольной рабочей арматуры – 50 мм, что соответствует R150 (2,5 ч). 

- ригели -выполнены из тяжелого бетона сечением 400х600мм с минимальным защит-

ным слоем бетона до рабочей арматуры хомутов 30 мм (35мм до центра), до центра 

продольной рабочей арматуры ригеля– 50 мм, что соответствует R90 (1,5 ч). Отношение 

площади сечения опорной арматуры к пролетной равно единице, следовательно, предел 

огнестойкости соответствует R180 (3,0 ч). 

-стены- выполнены из тяжелого бетона минимальным сечением 200 мм с минималь-

ным защитным слоем бетона до рабочей арматуры 30 мм, до центра рабочей арматуры 

– 35 мм, что соответствует R150 (2,5 ч). 

-плиты- выполнены из тяжелого бетона минимальным сечением 180 мм при опирании 

по контуру и соотношении сторон плит не более 1,5 с минимальным защитным слоем бе-

тона до рабочей арматуры 20 мм, до центра рабочей арматуры 25 мм, что соответствует 

R120 (2,0 ч).  

-междуэтажные площадки перекрытий для лестниц- выполнены из тяжелого бетона 

минимальным сечением 180 и 200 мм при опирании по двум сторонам и соотношении 

сторон плит не более 1,5 с минимальным защитным слоем бетона до рабочей арматуры 

30 мм, до центра рабочей арматуры 35 мм, что соответствует R150 (2,5 ч).  

-стальные фермы- для обеспечения требуемого предела огнестойкости R-120 самоне-

сущих металлических ферм, предусмотрены конструктивные мероприятия огнезащитным 

материалом для стальных конструкций компании ООО «Меаком» "ComposiTherm STEEL" 

(CT-S) состоящий из огнезащитных фольгированных базальтовых матов "ComposiTherm 

BASALT" (CT-B) толщиной не менее 10 мм и огнеупорной мастики "ComposiTherm 

MASTIC" (CT-M) расход не менее 1,25 кг/м². Конструктивный огнезащитный материал со-

ответствует ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций». Ог-

незащитный состав для конструктивной огнезащиты металлоконструкций "CT-S" серти-

фицирован в системе ГОСТ-Р в соответствии с Техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ с изменениями на 

29 июля 2017 года). Сертификат соответствия № CRU. ПБ34.В.02261 срок действия с 

07.03.2018 по 06.03.2023г. Допустимо применение аналогичных огнезащитных материа-

лов при условии соответствия ГОСТ Р 53295-2009, а так же . сертификации в системе 

ГОСТ-Р в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасно-

сти (Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ с изменениями на 29 июля 2017 года). 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций каркаса 

блока Е предусмотрены конструктивные мероприятия по размещению рабочей арматуры 
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и назначению защитных слоев бетона. Несущие элементы каркаса запроектированы из-

гибаемыми и статически неопределимыми: 

- колонны -выполнены из тяжелого бетона сечением 500х500мм, 500х700мм и мини-

мальным защитным слоем бетона до арматуры хомутов 35 мм (40 мм до центра), до 

центра продольной рабочей арматуры – 60 мм, что соответствует R180 (3,0 ч). 

- ригели -выполнены из тяжелого бетона сечением 400х600мм с минимальным защит-

ным слоем бетона до рабочей арматуры хомутов 30 мм (35 мм до центра), до центра 

продольной рабочей арматуры ригеля– 60 мм в горизонтальном направлении и 50 мм в 

вертикальном направлении, что соответствует R90 (1,5 ч). Отношение площади сечения 

опорной арматуры к пролетной равно единице, следовательно, предел огнестойкости 

соответствует R180 (3,0 ч). 

- ригели над бассейном - выполнены из тяжелого бетона сечением 950х500мм с ми-

нимальным защитным слоем бетона до рабочей арматуры хомутов 25 мм (30 мм до цен-

тра), до центра продольной рабочей арматуры ригеля– 50 мм, что соответствует R120 (2 

ч).  

-стены- выполнены из тяжелого бетона минимальным сечением 200 мм с минималь-

ным защитным слоем бетона до рабочей арматуры 30 мм, до центра рабочей арматуры 

– 35 мм, что соответствует R150 (2,5 ч). 

-плиты- выполнены из тяжелого бетона минимальным сечением 180 и 200 мм при 

опирании по контуру и соотношении сторон плит не более 1,5 с минимальным защитным 

слоем бетона до рабочей арматуры 30 мм (до центра рабочей арматуры 35 мм), что со-

ответствует R150 (2,5 ч).  

-междуэтажные площадки перекрытий для лестниц- выполнены из тяжелого бетона 

минимальным сечением 180 и 200 мм при опирании по двум сторонам и соотношении 

сторон плит не более 1,5 с минимальным защитным слоем бетона до рабочей арматуры 

30 мм ( до центра рабочей арматуры 35 мм), что соответствует R150 (2,5 ч).  

-стальные фермы- для обеспечения требуемого предела огнестойкости R-120 самоне-

сущих металлических ферм, предусмотрены конструктивные мероприятия огнезащитным 

материалом для стальных конструкций компании ООО «Меаком» "ComposiTherm STEEL" 

(CT-S) состоящий из огнезащитных фольгированных базальтовых матов "ComposiTherm 

BASALT" (CT-B) толщиной не менее 10 мм и огнеупорной мастики "ComposiTherm 

MASTIC" (CT-M) расход не менее 1,25 кг/м². Конструктивный огнезащитный материал со-

ответствует ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций». Ог-

незащитный состав для конструктивной огнезащиты металлоконструкций "CT-S" серти-

фицирован в системе ГОСТ-Р в соответствии с Техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ с изменениями на 
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29 июля 2017 года). Сертификат соответствия № CRU. ПБ34.В.02261 срок действия с 

07.03.2018 по 06.03.2023г. Допустимо применение аналогичных огнезащитных материа-

лов при условии соответствия ГОСТ Р 53295-2009, а так же . сертификации в системе 

ГОСТ-Р в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасно-

сти (Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ с изменениями на 29 июля 2017 года). 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций каркаса 

блока Ж предусмотрены конструктивные мероприятия по размещению рабочей армату-

ры и назначению защитных слоев бетона. Несущие элементы каркаса запроектированы 

изгибаемыми и статически неопределимыми: 

- колонны -выполнены из тяжелого бетона сечением 400х400 мм, 400х800 мм и мини-

мальным защитным слоем бетона до арматуры хомутов 30 мм, до центра продольной 

рабочей арматуры – 50 мм, что соответствует R150 (2,5 ч). 

- ригели -выполнены из тяжелого бетона сечением 400х600мм с минимальным защит-

ным слоем бетона до рабочей арматуры хомутов 30 мм (35 мм до центра) , до центра 

продольной рабочей арматуры ригеля– 60 мм в горизонтальном направлении и 50 мм в 

вертикальном направлении, что соответствует R90 (1,5 ч). Отношение площади сечения 

опорной арматуры ригеля к пролетной равно единице, следовательно, предел огнестой-

кости соответствует R180 (3,0 ч). 

-стены- выполнены из тяжелого бетона минимальным сечением 200 мм с минималь-

ным защитным слоем бетона до рабочей арматуры 30 мм, до центра рабочей арматуры 

– 35 мм, что соответствует R150 (2,5 ч). 

-плиты- выполнены из тяжелого бетона минимальным сечением 180 и 200 мм при 

опирании по контуру и соотношении сторон плит не более 1,5 с минимальным защитным 

слоем бетона до рабочей арматуры 30 мм (до центра рабочей арматуры 35 мм), что со-

ответствует R150 (2,5 ч).  

-междуэтажные площадки перекрытий для лестниц- выполнены из тяжелого бетона 

минимальным сечением 180 и 200 мм при опирании по двум сторонам и соотношении 

сторон плит не более 1,5 с минимальным защитным слоем бетона до рабочей арматуры 

30 мм ( до центра рабочей арматуры 35 мм), что соответствует R150 (2,5 ч).  

Функционально-планировочная организация объекта предусматривает наличие проти-

вопожарной стены первого типа, конструктивно принадлежащей блокам Е и Ж, располо-

женной на примыкании к блоку Д блоков Е и Ж. Расположение стены принято на основа-

нии геометрических характеристик пожарного отсека, включающего блоки Е, Ж – как 

наиболее высокого и широкого отсека (в месте блокировки) по сравнению с пожарным 

отсеком, сформированным блоками А, Б, В, Г, Д. Площадь проемов в противопожарной 

стене не превышает 25%. Заполнение проёмов в данной стене предусмотрено внутри 
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здания сертифицированными противопожарными дверями 1 типа (EIW 60) и снаружи 

противопожарными окнами I типа (E60) и противопожарными витражами I типа (E60 по 

ТУ 5271-027-30737287-2015 от "СПО Огнещит" или его аналогов). 

Железобетонная противопожарная стена является несущей, с опиранием на ленточ-

ный ростверк с поэтажным раскреплением из плоскости перекрытием и ригелями. Мате-

риал стены - тяжелый бетон класса В25, толщина 200 мм. Минимальный защитный слой 

бетона до рабочей арматуры составляет 30 мм, расстоянием до оси рабочей горизон-

тальной арматуры – 35 мм что соответствует пределу огнестойкости R 150.  

Несущие конструкции каркаса блоков Ж, Е жестко примыкающих к стене в пределах 

одного пролета имеют предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости противопо-

жарной стены R150, а именно: железобетонные ригели сечением 400х600 мм с мини-

мальным защитным слоем до рабочей арматуры хомутов - 30 мм, что соответствует 

пределу огнестойкости R180 (3,0 ч); железобетонные плиты перекрытия толщиной 180, 

опертые по контуру, с минимальным защитным слоем до оси рабочей арматуры 35 мм, 

что соответствует пределу огнестойкости R150 (2,5 ч); железобетонные колонны выпол-

нены из тяжелого бетона сечением 400х400 мм и 500х500 мм и минимальным защитным 

слоем бетона до арматуры хомутов 30 мм, до центра продольной рабочей арматуры – 50 

мм, что соответствует пределу огнестойкости R180 (3,0 ч). 

В месте примыкания блоков предусмотрен деформационный антисейсмический шов 

толщиной 100 мм, который разрезает противопожарную стену. Деформационные швы, 

которые являются конструктивными стыками необходимо заделать с учетом требований 

противопожарной защиты. Огнестойкость конструктивного стыка должна отвечать требо-

ваниям предела огнестойкости противопожарной стены EI 150 (2,5часа).  

Описание конструктивных решений подземной части объекта капитального строитель-

ства 

За относительную отметку 0.000 принят уровень верха железобетонных плит перекры-

тия над подвалом блока Д, что соответствует относительной отметке 0.000 блоков В, Г, 

Ж и абсолютной отм. +48,6. В блоках А и Б верху железобетонных плит перекрытия над 

подвалом соответствует относительная отметка +3.900 (+52,5), в блоке Е – +2.050 

(+50,65). 

Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строитель-

ства выполнена по результатам инженерно-геологических изысканий выполненных: в 

2016 году компанией ООО «АБРИС», шифр 103-16/ПИР-ИГИ; в 2019 году компанией 

«РОБОТС», шифр РБ-П-059/19-ИГИ. 

По результатам исследований на участке работ в геологическом разрезе до изученной 

глубины 15,0 м. В геологическом отношении район исследования сложен осадочными 
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породами пермского возраста, перекрытые рыхлыми отложениями четвертичного воз-

раста. 

Физико-механические показатели грунтов указаны в таблице 1.  

Глубина заложения фундаментов блоков выполнена на разных отметках в связи с пе-

репадами высот существующего рельефа, применением разных решений по подземной 

части объекта, необходимости переходов внутри здания и сообщающихся этажей всех 

блоков. В местах перепада высот по уровню заложения фундамента, учтено давление 

возникающее под подошвой фундамента влияющее на стены примыкающих блоков, 

расположенных ниже по высоте.  

Блоки А, Б 

Фундамент – ленточный монолитный. Грунтами основания являются блоков А, Б яв-

ляются супесь со щебеним и дресвой (ИГЭ-2) и песчаники прочные (ИГЭ-5). Абсолютная 

отметка подошвы ленточного фундамента блока А, Б составляет +47,220, что соответ-

ствует относительной отметке здания -1,380. Толщина фундаментной ленты 500 мм, ши-

рина 1200 мм (бетон В25 F150 W4, арматура А400СЕ и А240). Под подошвой ленточного 

фундамента устраивается бетонная подготовка толщиной 80 мм (бетон В7,5). Выпуски из 

фундамента анкеруются в тело бетона ленты на различную величину: ø10 А400СЕ-400 

мм; ø12 А400СЕ с загибом на 100 мм -550 мм. Выпуски из фундамента выступают на 

длину нахлестки для ø10 А400СЕ-450 мм; ø12 А400СЕ-550 мм. 

Блоки В, Г. 

В связи с наличием под блоками В и Г техногенных (насыпных) грунтов, которые неод-

нородны по составу и по степени уплотнения, как в площадном, так и в вертикальном 

разрезе, а так же перепадами высот существующего рельефа и необходимостью допол-

нительной насыпи под рассматриваемыми блоками, проектом предусмотрен свайный 

фундамент с монолитным железобетонным ленточным ростверком. По условию взаимо-

действия с грунтом сваи является сваей-стойкой. Опирание свай выполняется на песча-

ник средней прочности (ИГЭ-5). Сваи забивные, сечением 350×350 по серии 1.011.1-10 

(бетонВ25, F150, W6, арматура А400 и А240), длиной 11 и 13 метров . Сопряжение сваи с 

ростверком жесткое. 

Абсолютная отметка подошвы ленточного ростверка блоков В, Г составляет +45,72. 

Максимально допустимая вертикальная нагрузка на сваю составляет - 108.0 т. Рас-

четная соответствующая вертикальная нагрузка от основного сочетания, передаваемая 

на сваю составляет - 85,2 т.  

Для подтверждения несущей способности сваи-стойки перед началом массовой за-

бивки свай проектом предусмотрены испытания свай по ГОСТ 5686-2012 статической 

вдавливающей нагрузкой или вдавливающей нагрузкой методом, использующим прин-
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ципы волновой теории удара. Контролируемый параметр при испытании несущей спо-

собности грунта составляет Fd=119.3 т. Количество испытываемых свай - не менее 2. 

Ростверк (бетон В25, F150, W6, арматура А400СЕ и А240) сечением 550х600(h) мм с 

опиранием на один ряд свай. Абсолютная отметка подошвы ростверка составляет 45,72, 

что соответствует относительной отметке -2,880. 

Ленточный ростверк объединен по верху монолитной железобетонной плитой толщи-

ной 200 мм из бетона В25, F150, W6, арматура А400СЕ и А240.  

Под подошвой ростверка утраивается бетонная подготовка из бетона В7,5, толщиной 

100 мм. 

Выпуски из фундамента выступают на длину нахлестки для ø10 А400СЕ-450 мм; ø12 

А400СЕ-550 мм. 

Блок Д 

Фундамент – ленточный железобетонный монолитный расположен под стенами и от-

дельно стоящий под колоннами каркаса. Грунтами основания являются блоков А, Б яв-

ляются супесь со щебеним и дресвой (ИГЭ-2) и дресвяный грунт с суглинком супесчаным 

заполнением. (ИГЭ-3). Абсолютная отметка подошвы ленточного фундамента блока Д 

составляет +44,85, что соответствует относительной отметке здания -3,750. Толщина 

фундаментной ленты 600 мм, ширина ленты 1500 с локальными расширениями под ко-

лонны до 2000 мм (бетон В25, W4, F150, арматура А400СЕ и А240). Отдельно стоящие 

фундаменты толщиной 600 мм, сечением 1900х1900мм (бетон В25 , W4, F75, арматура 

А400СЕ и А240).  

Блок Е 

Фундамент – ленточный железобетонный монолитный, расположен под стенами и от-

дельно стоящий под колоннами каркаса. Грунтами основания являются блоков А, Б яв-

ляются супесь со щебеним и дресвой (ИГЭ-2) и дресвяный грунт с суглинком супесчаным 

заполнением. (ИГЭ-3). Абсолютная отметка подошвы ленточного фундамента блока Е 

составляет +46,85, что соответствует относительной отметке здания -1,750.Толщина 

фундаментной ленты 500 мм, ширина 1500 мм с локальными расширениями под колон-

ны до 2000 мм (бетон В25, W4, F150, арматура А400СЕ и А240). Отдельно стоящие фун-

даменты имеют габариты 1800х1800х600 (h) мм (бетон В25, W4, F75, арматура А400СЕ и 

А240).  

Блок Ж 

В связи с наличием под блокам Ж техногенных (насыпных) грунтов, которые неодно-

родны по составу и по степени уплотнения, как в площадном, так и в вертикальном раз-

резе, а так же перепадами высот существующего рельефа и необходимостью дополни-

тельной насыпи под рассматриваемым блоком, проектом предусмотрен свайный фунда-



80  
 

Стр. 
П-507-19-ОИ.ПЗ 

      
      

72 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

мент с монолитным железобетонным ленточным ростверком. Опирание свай выполняет-

ся на супеси твердые щебенистые(ИГЭ-2) и песчаник средней прочности (ИГЭ-5). Сваи 

забивные, сечением 350×350 по серии 1.011.1-10 (бетонВ25, F150, W6, арматура А400 и 

А240), длиной 10 метров . Сопряжение сваи с ростверком жесткое. 

Абсолютная отметка подошвы ленточного ростверка блока Ж составляет +44,85. 

Максимально допустимая вертикальная нагрузка на сваю составляет - 108.0 т. Рас-

четная соответствующая вертикальная нагрузка от основного сочетания, передаваемая 

на сваю составляет - 85,2 т.  

Для подтверждения несущей способности сваи-стойки перед началом массовой за-

бивки свай проектом предусмотрены испытания свай по ГОСТ 5686-2012 статической 

вдавливающей нагрузкой или вдавливающей нагрузкой методом, использующим прин-

ципы волновой теории удара. Контролируемый параметр при испытании несущей спо-

собности грунта составляет Fd=119.3 т. Количество испытываемых свай - не менее 2. 

Ростверк (бетон В25, F150, W6, арматура А400СЕ и А240) сечением 550х600(h) мм с 

опиранием на один ряд свай. Абсолютная отметка подошвы ростверка составляет 45,72, 

что соответствует относительной отметке -2,880. 

Ленточный ростверк объединен по верху монолитной железобетонной плитой толщи-

ной 200 мм из бетона В25, F150, W6, арматура А400СЕ и А240.  

Под подошвой ростверка утраивается бетонная подготовка из бетона В7,5, толщиной 

100 мм. 

Выпуски из фундамента выступают на длину нахлестки для ø10 А400СЕ-450 мм; ø12 

А400СЕ-550 мм. 

Стены подземной части здания (Блок А, Б, В, Г, Д, Е, Ж)  

Стены подвалов и технических этажей запроектированы монолитные железобетонные 

(бетон В25 арматура А400СЕ и А240) толщиной 200 мм. Требуемое вертикальное арми-

рование внутренних стен обеспечивается установкой ø10 А400СЕ с шагом 200 мм. Гори-

зонтальное армирование обеспечивается установкой ø10 А400СЕ с шагом 200 мм. Тре-

буемое вертикальное армирование в наиболее нагруженных участках стен обеспечива-

ется установкой ø12 А400СЕ с шагом 200 мм. Горизонтальное армирование обеспечива-

ется установкой ø12 А400СЕ с шагом 200 мм. При этом в локальных зонах, таких как пе-

ресечения стен и около проёмов во внутренних и наружных стенах, устанавливается до-

полнительная арматура. Дополнительная арматура в виде стержней периодического 

профиля - Ø12 и Ø10 А400СЕ, объединенная замкнутыми хомутами из арматуры Ø10 

или Ø12 класса А240 с шагом, равным шагу горизонтальной арматуры. Перемычки над 

проёмами в наружных и внутренних стенах представляют собой обрамление проемов, 

запроектированы с установкой с каждой стороны от проема по 2 стержня Ø 12 A400, с 
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применением поперечного армирования в виде шпилек (ШП-20) из Ø 6 А240 с шагом 150, 

200 мм.  

Подпорные стены запроектированы по периметру и в дворовом пространстве здания 

школы. Подпорные стены приняты уголкового типа одно- и двухступенчатые из монолит-

ного железобетона (бетон В20, W4, F150). В проекте применено несколько типов подпор-

ных стен для удержания различной высоты грунтовых масс от 0,5 до 3 м, ширина подош-

вы различная от 1 метра до 3м. 

Подпорные стены армируются пространственными вязанными каркасами из арматуры 

А400СЕ. Стыки продольной рабочей арматуры стен осуществляется внахлест, без свар-

ки. Длина перепуска арматуры принята не менее длины нахлеста по СП. 63.13330.2012 и 

составляет для ø8,10 А400СЕ – 540 мм; для ø12 А400СЕ – 650 мм; ø14 А400СЕ – 760 

мм.  

Протяженность подпорных стен различная. Во избежание усадочных, температурных, 

сейсмических деформаций, стены делятся деформационными швами толщиной 50 мм 

на участки не более 12 м. Переход от одной отметки основания к другой выполняется 

уступами, с соотношением высоты уступа к его длине 1:2. 

Для подпорных стен принят тяжелый бетон класса В25, F150, W4 по ГОСТ 26633-2012. 

Для бетонной подготовки принят тяжелый бетон класса В7,5 по ГОСТ 26633-2012. Марки 

арматурной стали в конструкции фундамента приняты в соответствии с требованиями 

СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции": - марка стали ВСт3сп по 

ГОСТ 380-2005 для арматуры класса А240 по ГОСТ 34028-2016.; - марка стали 25Г2С по 

ГОСТ 380-2005 для арматуры класса A400 по ГОСТ 34028-2016.. Заглубление подошвы 

подпорных стен относительно поверхности грунта с низовой стороны должно быть не 

менее 900 мм. Гидроизоляция конструкций стен соприкасающихся с грунтом - обмазоч-

ная с применением битумных материалов. 

Фундамент под емкости ливневой канализации 

Емкости заводского изготовления. Под емкости предусматривается фундаментная 

плита толщиной 300 мм (бетон В25, W8, F75). По фундаментной плите устраивается 

песчаная подушка, на которую устанавливаются ёмкости. Под фундаментной плитой 

предусматривается подбетонка из бетона В3.5. Основанием служит подушка щебня. Над 

ёмкостями расположены распределительные плиты.  

Объемы материалов:  

земляные работы: выемка грунта - 1463,6 , засыпка грунтом 389,6 , насыпи из 

ПГС 36 , вывоз грунта 1074 ; 
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фундаментная плита: песок 30,24 , бетонная подготовка В7,5 - 12,5 , объем бетона 

для плиты В25- 45,4 , арматура ø8 А240- 382,5 кг, ø14 А400- 3933,3 кг, ø16 А400- 96,75 

кг, гидроизоляция битумная - 192 ; 

распределительная плита: объем бетона для плиты В25- 30,2 , арматура ø8 А240- 

270,9 кг, ø14 А400- 2404,38 кг, гидроизоляция битумная - 170,6 ; профилированная 

мембрана Planter - 166,32 . 

Фундамент под КНС  

Канализационная насосная станция заводского изготовления. Под КНС предусматри-

вается фундаментная плита (бетон В25, W8, F75). Основанием служит подушка из ПГС. 

Объемы материалов: устройство насыпи из ПГС - 13 , бетонная подготовка В7,5 - 

2,3 , объем бетона для плиты В25- 14,05 . 

Фундамент под ТП  

Трансформаторная подстанция заводского изготовления. Под ТП предусматривается 

фундаментная плита (бетон В25, W8, F100), с устройством заземления. Объемы матери-

алов: бетонная подготовка В3,5 - 2,43 , объем бетона для плиты В25- 9,72 . 

Описание и обоснование принятых объёмно-планировочных  

решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 

Проектом предусмотрено выполнение нормативных требований по соблюдению тех-

нологических требований в части соблюдения параметров общественного здания, вы-

полнение противопожарных норм и правил, требований по тепловой защите зданий, 

естественному и комбинированному освещению.  

В проекте учтены требования следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон № 384 "Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений"; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселе-

ний»; 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо-

ды»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен-

ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях». 



 83 
 

      

П-507-19-ОИ.ПЗ 
Стр. 

      
75 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Площадь 3-х этажного здания школы составляет более 5000м2, согласно п. 6.7.15, 

табл. 6.9 СП 2.13130.2012. Проектируемое здание запроектировано c двумя пожарными 

отсеками, разделенными противопожарной стеной с пределом огнестойкости не ниже 

REI 120 , принадлежащей более высокому и более широкому блоку. 

Первый отсек составляют блоки А, Б, В, Г, Д 

Второй — Е, Ж 

Здание школы сформировано из выделенных функционально-строительных блоков с 

разделением на две функциональные группы: учебную (блоки А;Б;В;Г) и общешкольную 

(блоки Д;Е;Ж). Принятые объемно-пространственные решения дают возможность авто-

номного использования помещений этих функциональных групп, учебные блоки запроек-

тированы непроходными.  

Габариты, осевые размеры, высота этажей и расположение функционально-

строительных блоков на участке определены исходя из оптимального соответствия 

функциональному назначению.  

Принятая конфигурация и взаимное расположение школьных блоков обеспечивают:  

 - рациональную связь между функциональными группами помещений; 

- выполнение требований по инсоляции и освещенности помещений; 

- выполнение требований энергоэффективности, чему способствует применение стро-

ительных блоков с максимальной шириной, примыкающих друг к другу непосредственно 

(без переходов). 

Объемно-пространственные решения с выделенными функционально-строительными 

блоками приняты в проекте в соответствии с современными рекомендациями и тенден-

циями в проектировании школьных зданий.  

Набор помещений, расположение функциональных групп помещений и их взаимо-

связь обеспечивают выполнение как традиционных, так и инновационных форм учебно-

воспитательного процесса.  

Блоки А, Б, В, Г — учебные  

Блок Д — содержит общешкольные помещения: гардеробы и столовая на первом эта-

же, читальный и зрительный залы на 2м этаже и книгохранилище на 3м этаже. 

Блок Е — спортивный блок с размещением медицинских помещений и мастерских де-

рево- и металлообработки на 1 этаже 

Блок Ж — на 1 этаже находятся помещения кухни, на 2 и 3 этаже размещены вспомо-

гательные учебные помещения эстетического воспитания и трудов девочек. 

За отметку 0.000 принята абсолютная отм. 48.60  

Земельный участок, отведенный под строительство, имеет сложную форму рельефа 
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с перепадом отметок в направлении с востока на запад 20 м, перепад рельефа в пре-

делах площади застройки составляет 9,9 м. Для расположения здания на отведенном 

участке функционально-строительные блоки сгруппированы ступенеобразно в двух 

уровнях:  

группа блоков А; Б – с расположением первого этажа на уровне, соответствующем аб-

солютной отметке 52,50; 

группа блоков В; Г; Д; Ж соответствует отметке 48.60.; 

блок Е соответствует отметке 50.65. 

 Таким образом, второму этажу центрально расположенных блоков В; Г; Д; Ж соответ-

ствует первый этаж блоков А; Б, 

третьему этажу блоков В; Г; Д; Ж соответствует второй этаж блока Е. 

При этом более 60% общей площади помещений, расположенных на первом этаже, 

находится не ниже планировочной отметки уровня земли и необходимые по нормам эва-

куационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход на отмет-

ку благоустройства.  

Каждая группа блоков обеспечена самостоятельными путями эвакуации и эвакуацион-

ными выходами – как отдельные здания. Для компактного расположения на участке свя-

зи между функционально-строительными блоками предусмотрены в виде их блокировки 

- без переходов. 
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6. Сведения об основном технологическом оборудовании, инженерном оборудо-
вании, о сетях инженерно-технического обеспечения и об инженерно-технических 

решениях 

6.1. Обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным све-
дениям о возможности получения технических условий на подключение (техноло-
гическое подключение) объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения 

Система электроснабжения 
На основании расчетов общая электрическая мощность составляет: Рр=970 кВт. Со-

гласно техническим условиям № Р-13 от 06.09.2019, выданным филиалом "Приморский" 

АО "Оборонэнерго", расчетная нагрузка имеет возможность подключения. 

Система водоснабжения 
Обоснованием технической возможности технологического подключения объекта ка-

питального строительства "Общеобразовательная школа №1 в жилом районе Патрокл в 

г. Владивостоке" к централизованным сетям водоснабжения будут служить технические 

условия на подключение. 

Согласно письма КГУП "Приморский водоканал" г. Владивостока ТУ-47 от 29.08.2019 

максимальная нагрузка в возможной точке подключения к сетям холодного водоснабже-

ния по среднегодовому суточному объему водопотребления составляет 130,62 м3/сут. 

Для нужд наружного противопожарного водоснабжения – 30 л/с. 

Срок исполнения обязательств КГУП "Приморский водоканал" г. Владивостока по до-

говору на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоснабжения составит 18 месяцев с даты заключения договора. 

Система водоотведения 

Обоснованием технической возможности технологического подключения объекта ка-

питального строительства "Общеобразовательная школа №1 в жилом районе Патрокл в 

г. Владивостоке" к централизованным сетям канализации будут служить технические 

условия на подключение. 

Согласно письма КГУП "Приморский водоканал" г. Владивостока ТУ-47 от 29.08.2019 

максимальная нагрузка в возможной точке подключения к сетям водоотведения по сред-

негодовому суточному объему водопотребления составляет 90,28 м3/сут. 

Срок исполнения обязательств КГУП "Приморский водоканал" г. Владивостока по до-

говору на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоснабжения составит 18 месяцев с даты заключения договора. 
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Согласно письма Администрация города Владивостока № 24460/20 от 06.11.2019 вы-

пуск ливневой канализации осуществить в ближайшую сеть ливневой канализации диа-

метром 500 мм, расположенной по ул. Архангельской. Перед выпуском ливневой канали-

зации, для обеспечения пропускной способности произвести очистку и восстановление 

существующего ливневого коллектора. 

Система теплоснабжения 
Требуемая нагрузка меньше, чем разрешенная в технических рекомендациях №1/2-

5605 от 06.08.2018г, выданных МУП городе Владивостока "Владивостокское предприятие 

электрических сетей" Qобщ=2,7 Гкал/ч, поэтому оформление новых технических условий 

не требуется. 

6.2. Расчет потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 
воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи 

Система электроснабжения 

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно СП31-110-2003 и составляет: 

Рр=970 кВт. 

Расчёт электрических нагрузок 

Макс. 

расч. ток 

Cosφ tgφ Рр=Pу*Кс, 
кВт

Qр=Рр*tgφ, 
кВар

Sр=√Pp²+Qp², 
кВА

Iр=S/√3*U, 
А

1 2 3 4 5 6 7 8
ВРУ4 0,94 0,35 238,04 83,21 252,16 382,1

ВРУ5 0,96 0,30 205,13 79,48 219,99 333,3

ВРУ7 0,98 0,20 256,21 52,03 261,44 396,1

ВРУ8 0,98 0,20 183,87 66,77 195,62 296,4
Аварийное освещение 0,96 0,29 47,70 13,91 49,69 75,3

ШУ-Л1-Л3 (управления лифтами) 0,65 1,17 18,96 22,17 29,17 44,2

Пожарная сигнализация 0,90 0,48 45,00 21,79 50,00 75,8
Тепловой пункт 0,85 0,62 10,80 6,69 12,71 19,3
Итого по э/п I категории (для ТУ) 0,88 0,53 122,46 64,57 138,44 209,8
Всего по школе 0,95 0,34 1005,7 346,0 1063,6 1611,5
С коэф. 0,96 0,95 0,34 965,5 332,2 1021,0 1547,0

№ Наименование потребителей

Коэффициент 
мощности Расчетная мощность

 
Расчетная мощность Рр=970 кВт. 
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Система водоснабжения 
Потребность в воде определена в соответствии с СП 30.13330.2016 и составляет: 

- потребность в общей холодной воде, в том числе на приго-

товление горячей  

 

97,78 м3/сут 

- потребность в горячей воде 31,05 м3/сут 

Потребность в воде пожаротушение определена в соответствии с СП 8.13130.2009 и 

СП 8.13130.2009, предварительно, составит: 

 - наружное пожаротушение - 30л/с; 108 м3/ч; 324 м3/сут. 

- внутренне пожаротушение не требуется, в соответствии с СП 10.13130.2009. 

Расчёт холодного водоснабжения и водоотведения 
1. Расчёт нагрузок на холодное водоснабжение и водоотведение выполнен на основа-

нии задания на проектирование, в соответствии с СП 30.13330.2016 "Внутренний водо-

провод и канализация зданий", СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных ор-

ганизаций", СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания", СП 118.13330.2012* "Обществен-

ные здания и сооружения",  СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ис-

точники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасно-

сти". 

2. Пожаротушение. 

Общий строительный объем здания Vстр.зд - 127035,72 м3. 

В соответствии с п.5.21* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний" по функциональной пожарной опасности помещения относятся к классам:  

Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заве-

дения, профессионально-технические училища. 

2.1. Наружное пожаротушение 

Согласно п.5.10 СП 31.13130.2009 вопросы обеспечения требований пожарной без-

опасности следует принимать согласно СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной за-

щиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности". Согласно п. 5.2. и табл. 2 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное по-

жаротушение определен для зданий объемом не более 150 тыс.м3. 

Расход воды на наружное пожаротушение, предварительно, принят 30 л/с. 

Согласно п. 6.3. СП 8.13130.2009 продолжительность тушения пожара принимается 2 

часа. 

2.3. Автоматическое пожаротушение.  

Расход воды на автоматическое пожаротушение в рамках данного расчета не рас-

сматривается. 
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2.4. Расчет общей воды (стоков) выполнен для наибольшего числа потребителей - пе-

риод школьных занятий. 

Представлены 8 групп потребителей. 

1. Ученики и преподаватели - 1339 чел. 

Нормы водопотребления и водоотведения приняты согласно п. 9 обязательного при-

ложения A.2 СП 30.13330.2016, как для учеников и преподавателей. 

2. Столовая - 4257 блюд/сутки, 1335 блюд/час 

Нормы водопотребления и водоотведения приняты согласно п. 10 обязательного при-

ложения А.2 СП 30.13330.2016, как для предприятий общественного питания с приготов-

лением пищи, реализуемой в обеденном зале. 

3. Проходной ножной душ  

Норма водопотребления принята 720 м3/сут, количество душей 3 шт., 

Нормы водопотребления и водоотведения приняты согласно табл. 10.2 обязательного 

приложения СП 31-113-2004 Бассейны для плавания. 

4. Бассейн  

Расчётный расход циркуляционной воды бассейна составляет: 

Для ванны объёмом 282м3-72м3/ч; 

Для ванны объёмом  13,9м3-10м3/ч; 

Заполнение бассейна в ночное время 12 часов, на подпитку бассейна учитывается 

10% от объема всего бассейна. 

Нормы водопотребления и водоотведения приняты согласно  обязательного приложе-

ния СП 31-113-2004 Бассейны для плавания. 

5.Спортзал - 125 чел. 

Нормы водопотребления и водоотведения приняты согласно п. 16 обязательного при-

ложения А.2 СП 30.13330.2016, как для физкультурников (с учетом приема душа). 

6.Пловцы -125 чел. 

Нормы водопотребления и водоотведения приняты согласно п. 16 обязательного при-

ложения А.2 СП 30.13330.2016, как для спортсменов. 

Расчет расходов воды общий 

1. Ученики и преподаватели - 1339 чел. 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q, л/с следует вы-

полнять по формуле: 

=5* *α; 

 где  - общий секундный расход воды л/с, водоразборной арматурой; 
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α-  коэффициент, определяемый в соответствии с таблицами Б.1 и Б.2 

=5*0,14*8,192= 3,01 л/с 

Максимальный часовой расход, /ч, следует вычислять по формуле 

=0,005* * ; 

где - часовой расход воды, величина которого принимается в соответствии с таб-

лицей А.1 приложения А. 

= 0,005*80*66,95=7,24 /ч 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов при одинаковых во-

допотребителях для определения коэффициента  используется значение  вычисляе-

мое по формуле 

=  *U/ *3600; 

где - общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребле-

ния; 

U- количество водопотребителей 

= =4*1339/3600*0,14=10,63 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов для определения ко-

эффициента  используют значение  , вычисляемое по формуле 

=  *U/ ; 

где - Общий расход воды санитарно-техническим прибором 

=4*1339/80=66,95 

Из Таблицы Б.2  СП 30.133330 "Внутренний водопровод и канализация зданий" при-

нимаем α=4,302; =18,09. 

Суточный расход воды водопотребителями определяется по формуле 
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= *U/1000 

где - норма расхода воды в сутки 

=15*1339/1000=20,09 /сут 

Максимальный секундный расход сточных вод определяется по формуле: 

 ; 

где  - расход стоков от санитарно-технического прибора, л/c принимаемый по таб-

лице А.1.СП 30.13330.2016 

3,01+1,6= 4,61 л/с 

2. Столовая - 4257 блюд/сутки, 1335 блюд/час. 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q, л/с следует вы-

полнять по формуле: 

=5* *α; 

где  - общий секундный расход воды л/с, водоразборной арматурой; 

α-  коэффициент, определяемый в соответствии с таблицами Б.1 и Б.2 

=5*0,3*5,492=8,24 л/с 

Максимальный часовой расход,  /ч, следует вычислять по формуле 

=0,005* * ; 

где - часовой расход воды, величина которого принимается в соответствии с таб-

лицей А.1 приложения А. 

=0,005*300*15,04=22,56 /ч 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов при одинаковых во-

допотребителях для определения коэффициента  используется значение  вычисляе-

мое по формуле 

= *U/ *3600; 
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где - общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребле-

ния; 

U- количество водопотребителей 

=12*1335/3600*0,3=14,83 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов для определения ко-

эффициента  используют значение  , вычисляемое по формуле 

= *U/ ; 

где - Общий расход воды санитарно-техническим прибором 

=12*1335/300=53,4 

Из Таблицы Б.2  СП 30.133330 "Внутренний водопровод и канализация зданий" при-

нимаем: α=5,492; =15,04. 

Суточный расход воды водопотребителями определяется по формуле 

= *U/1000; 

где - норма расхода воды в сутки 

=12*4257/1000=51,08 /сут 

Максимальный секундный расход сточных вод определяется по формуле: 

 ; 

где  - расход стоков от санитарно-технического прибора, л/c принимаемый по таб-

лице А.1.СП 30.13330.2016 

3,01+1,6= 4,61 л/с. 

3. Проходной ножной душ. 

Согласно справочному пособию к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов. табл. 

11 расход воды принято считать равным 360 л/смену. 

4. Бассейн. 

Заполняется 12 часов в ночное время. Расход водопотребления бассейна составляет: 

=295,9 /сут; =24,66 /ч ; =6,85 л/с. На подпитку уходит 5% от всего объе-

ма бассейна, что равняется  =7,5 /сут; =1,25 /ч ; =6,85 л/с. 

5. Спортзал - 125 чел. 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q, л/с следует вы-

полнять по формуле: 

=5* *α; 
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где  - общий секундный расход воды л/с, водоразборной арматурой; 

α-  коэффициент, определяемый в соответствии с таблицами Б.1 и Б.2 

=5*0,2*0,41=0,41 л/с 

Максимальный часовой расход,  /ч, следует вычислять по формуле 

=0,005* * ; 

где - часовой расход воды, величина которого принимается в соответствии с таб-

лицей А.1 приложения А. 

=0,005*80*1,168=0,47 /сут 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов при одинаковых во-

допотребителях для определения коэффициента  используется значение  вычисляе-

мое по формуле 

= *U/ *3600; 

где - общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребле-

ния; 

U- количество водопотребителей 

=4,5*25/3600*0,2=0,16 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов для определения ко-

эффициента  используют значение  , вычисляемое по формуле 

= *U/ ; 

где - Общий расход воды санитарно-техническим прибором 

=4,5*25/80=1,41 

Из Таблицы Б.2  СП 30.133330 "Внутренний водопровод и канализация зданий" при-

нимаем: α=0,41; =1,168. 

Суточный расход воды водопотребителями определяется по формуле 

= *U/1000; 

где - норма расхода воды в сутки 

=50*125/1000=6,25 /сут 

Максимальный секундный расход сточных вод определяется по формуле: 

 ; 

где  - расход стоков от санитарно-технического прибора, л/c принимаемый по таб-

лице А.1.СП 30.13330.2016 
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0,41+1,6= 2,01 л/с. 

6. Пловцы - 125 чел. 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q, л/с следует вы-

полнять по формуле: 

=5* *α; 

где  - общий секундный расход воды л/с, водоразборной арматурой; 

α-  коэффициент, определяемый в соответствии с таблицами Б.1 и Б.2 

=5*0,2*0,542=0,542 л/с 

Максимальный часовой расход,  /ч, следует вычислять по формуле 

0,005* * ; 

где - часовой расход воды, величина которого принимается в соответствии с таб-

лицей А.1 приложения А. 

0,005*80*1,763=0,71 /сут 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов при одинаковых во-

допотребителях для определения коэффициента  используется значение  вычисляе-

мое по формуле 

= *U/ *3600; 

где - общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребле-

ния; 

U- количество водопотребителей 

=9*25/3600*0,2=0,31 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов для определения ко-

эффициента  используют значение  , вычисляемое по формуле 

= *U/ ; 

где - Общий расход воды санитарно-техническим прибором 

=9*25/80=2,81 

Из Таблицы Б.2  СП 30.133330 "Внутренний водопровод и канализация зданий" при-

нимаем: α=0,542; =1,763 

Суточный расход воды водопотребителями определяется по формуле 

= *U/1000; 

где - норма расхода воды в сутки 

=100*125/1000=12,5 /сут 
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Расчет количества горячей воды 
1. Ученики и преподаватели - 1339 чел. 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q, л/с следует вы-

полнять по формуле: 

=5* *α; 

где  - общий секундный расход воды л/с, водоразборной арматурой; 

α-  коэффициент, определяемый в соответствии с таблицами Б.1 и Б.2 

=5*0,15*4,877=3,66 л/с 

Максимальный часовой расход,  /ч, следует вычислять по формуле 

=0,005* * ; 

где - часовой расход воды, величина которого принимается в соответствии с таб-

лицей А.1 приложения А. 

=0,005*112,41*16,69=9,38 /ч 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов при одинаковых во-

допотребителях для определения коэффициента  используется значение  вычисляе-

мое по формуле 

= *U/ *3600; 

где - общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребле-

ния; 

U- количество водопотребителей 

=1,7*1339/3600*0,1=6,32 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов для определения ко-

эффициента  используют значение  , вычисляемое по формуле 

= *U/ ; 

где - Общий расход воды санитарно-техническим прибором 

=1,7*1339/60=37,94 

Из Таблицы Б.2  СП 30.133330 "Внутренний водопровод и канализация зданий" при-

нимаем: α=4,877; =16,69. 

Суточный расход воды водопотребителями определяется по формуле 

= *U/1000; 

где - норма расхода воды в сутки 

=5,1*1339/1000=6,83 /сут 
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2.Столовая - 4257 блюд/сутки, 1335 блюд/час. 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q, л/с следует вы-

полнять по формуле: 

=5* *α; 

где  - общий секундный расход воды л/с, водоразборной арматурой; 

α-  коэффициент, определяемый в соответствии с таблицами Б.1 и Б.2 

=5*0,2*2,956=2,96 л/с 

Максимальный часовой расход,  /ч, следует вычислять по формуле 

=0,005* * ; 

где - часовой расход воды, величина которого принимается в соответствии с таб-

лицей А.1 приложения А.  

=0,005*200*7,547=7,55 /ч 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов при одинаковых во-

допотребителях для определения коэффициента  используется значение  вычисляе-

мое по формуле 

= *U/ *3600; 

где - общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребле-

ния; 

U- количество водопотребителей 

=3,4*1335/3600*0,2=6,30 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов для определения ко-

эффициента  используют значение  , вычисляемое по формуле 

= *U/ ; 

где - Общий расход воды санитарно-техническим прибором 

=3,4*1335/200=22,7 

Из Таблицы Б.2  СП 30.133330 "Внутренний водопровод и канализация зданий" при-

нимаем: α=2,956; =7,547. 

Суточный расход воды водопотребителями определяется по формуле 

= *U/1000; 

где - норма расхода воды в сутки 

=3,4*4257/1000=14,47 /сут 
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3. Проходной ножной душ 

Согласно справочному пособию к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов.  табл. 

11 расход воды принято считать равным 360 л/смену. 

4. Спортзал. 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q, л/с следует вы-

полнять по формуле: 

=5* *α; 

где  - общий секундный расход воды л/с, водоразборной арматурой; 

α-  коэффициент, определяемый в соответствии с таблицами Б.1 и Б.2 

=5*0,14*0,343=0,27 л/с 

Максимальный часовой расход,  /ч, следует вычислять по формуле 

=0,005* * ; 

где - часовой расход воды, величина которого принимается в соответствии с таб-

лицей А.1 приложения А. 

=0,005*50*0,955=0,25 /сут 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов при одинаковых во-

допотребителях для определения коэффициента  используется значение  вычисляе-

мое по формуле 

= *U/ *3600; 

где - общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребле-

ния; 

U- количество водопотребителей 

=2,1*25/3600*0,14=0,10 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов для определения ко-

эффициента  используют значение  , вычисляемое по формуле 

= *U/ ; 

где - Общий расход воды санитарно-техническим прибором 

=2,1*25/50=1,05 

Из Таблицы Б.2  СП 30.133330 "Внутренний водопровод и канализация зданий" при-

нимаем: α=0,343; =0,995. 

Суточный расход воды водопотребителями определяется по формуле 

= *U/1000; 

где - норма расхода воды в сутки 
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=25,5*125/1000=3,19 /сут 

5. Пловцы. 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q, л/с следует вы-

полнять по формуле: 

=5* *α; 

где  - общий секундный расход воды л/с, водоразборной арматурой; 

α-  коэффициент, определяемый в соответствии с таблицами Б.1 и Б.2 

=5*0,14*0,458=0,32 л/с 

Максимальный часовой расход,  /ч, следует вычислять по формуле 

=0,005* * ; 

где - часовой расход воды, величина которого принимается в соответствии с таб-

лицей А.1 приложения А. 

=0,005*50*1,479=0,37 /сут 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов при одинаковых во-

допотребителях для определения коэффициента  используется значение  вычисляе-

мое по формуле 

= *U/ *3600; 

где - общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребле-

ния; 

U- количество водопотребителей 

=4,3*25/3600*0,14=0,21 

При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов для определения ко-

эффициента  используют значение  , вычисляемое по формуле 

= *U/ ; 

где - Общий расход воды санитарно-техническим прибором 

=4,3*25/50=2,15 

Из Таблицы Б.2  СП 30.133330 "Внутренний водопровод и канализация зданий" при-

нимаем α=0,458; =1,479. 

Суточный расход воды водопотребителями определяется по формуле 

= *U/1000; 

где - норма расхода воды в сутки 

=49*125/1000=6,13 /сут. 
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Баланс водопотребления и водоотведения 

 

Потре-
бители 

Нормы 
расхода 
на1 чел. 
хол/гор 

 
Расчетные расходы 

в 
сре
д. 

сут 

в 
мак
с. 

час 

хол. воды,  в т.ч. на 
приготовление 

гор.воды 
гор.воды стоков 

м3 
-- 

сут 

м3 
-- 
ч 

л 
- 
с 

м3 
-- 

сут 

м3 
-- 
ч 

л 
- 
с 

м3 
-- 

сут 

м3 
-- 
ч 

л 
- 
c 

Админи-
стратив-
ные со-

трудники 
(ученики  
и препо-

даватели)  
1339 че-

ловек 

9,9 
5,1 

2,3 
1,7 

71,53 27,03 9,42 21,48 9,38 3,66 71,53 27,03 
 

9,42 
 Столо-

вая  
4257 

блюд/сутк
и 1335 

блюд/час 

8,6 
3,4 

8,6 
3,4 

Проход-
ной нож-
ной душ 

- 360 
360 

На запол-
нение 

бассейна  
(12 часов 
в ночное 
время) 

  295,9 24,66 6,85       

На под-
питку 

бассейна 
50  7,5 1,25 0,35       

Спортзал  
(с душа-

ми) 

24,
5 

25,
5 

2,4 
2,1 

18,75 0,91 9,8 9,57 0,48 6,86 18,75 0,91 9,8 
Пловцы 
 (с душа-

ми) 

49 
51 

4,7 
4,3 

Итого по  
зданию   97,78 29,19 19,57 31,05 9,5 10,52 90,28 28,57 19,22 
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Количество санитарно-технических приборов для каждой группы потребителей: 

1. Административные сотрудники (ученики и преподаватели) 1339 человек:  

умывальник фаянсовый - 141 шт.; умывальник хирургический - 15 шт.; унитаз - 96 шт.; 

унитаз педальный с ножным смывом - 15 шт.; поддон душевой - 10 шт.; писсуар - 37 шт.; 

биде - 6 шт. 

2. Столовая: умывальник фаянсовый - 9 шт.; ванны моечные - 35 шт.; унитаз педаль-

ный с ножным смывом - 2 шт.; поддон душевой - 2 шт.; душевые сетки - 2 шт. 

3. Проходной ножной душ - 3 шт. 

4. Спортзал: умывальник фаянсовый - 40 шт.; умывальник хирургический - 6 шт.; уни-

таз - 22 шт.; унитаз педальный с ножным смывом - 6 шт.; поддон душевой - 7 шт.; душе-

вые сетки - 55 шт. 

Установка приборов учета воды предполагается в соответствии с технической доку-

ментацией, разработанной и согласованной с КГУП "Приморский водоканал" г. Владиво-

стока. Для учета расходуемой воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода уста-

новлен водомерный узел со счетчиком холодной воды с импульсным выходом диамет-

ром 80 мм. Водомерный узел включает в себя запорную и контрольно-измерительную 

арматуру, а также сетчатый фильтр для задержания механических примесей и взвешен-

ных веществ в воде. Для учета расходуемой холодной воды на приготовление горячей 

установлен водомерный узел со счётчиком холодной воды диаметром 40 мм. 

Материал труб внутриплощадочной сети - трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 

SDR17 питьевые по ГОСТ 18599-2001 диаметром 160х9,5 мм; внутренних систем водо-

провода - трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном по ГОСТ 32415-

2013.  

Длина трубопровода наружной внутриплощадочной сети водопровода диаметром 

160х9,5 составляет 708 м. 

Раздел водоотведения: 

Расчетные объемы водоотведения (общей холодной воды, в том числе на приготов-

ление горячей) от здания общеобразовательной школы определены в соответствии с СП 

30.13330.2016 и составят:  

- водоотведение 90,28 м3/сут 

- в т.ч. в бытовую канализацию 39,2 м3/сут 

- в т.ч. в производственную канализацию 51,08 м3/сут 

Расчетный объем дождевых и талых вод с площадки участка, в том числе с кровли, 

составит 9534,94м3/год. 

Максимальный суточный объем: 

дождевых вод - 190,81 м3/сут; 
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талых вод -217,73 м3/сут. 

Расчёт поверхностных стоков 
Среднегодовой объём дождевых Wд и талых вод Wт определяется по формулам: 

Wд = 10*hд*Ψд*F = 10*725*0,325*3,299 = 7773,27 м3/год 

Wт = 10*hт*Ψт*F = 10*89*0,6*3,299 =1761,66 м3/год 

hд – слой осадков, мм, за теплый период года, 725 мм (определяется по табл. 4.1 СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология»); 

hт - слой осадков, мм, за холодный период года (общее годовое количество талых 

вод), 89 мм (определяется по табл. 3.1 СП 131.13330.2012 «Строительная климатоло-

гия»); 

Ψд и Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно. 

Величина Ψд определена как средневзвешенная величина для всей площади стока: 

Ψд=(0,6*1,4837 +0,1*1,8153)/3,299 =0,325 

Величина коэффициента стока талых вод Ψт принята равной 0,6. 

Средний годовой объём Wг поверхностных сточных вод с площадки проектируемых 

жилых домов составит: 

Wг = Wд + Wт = 4363,75+1385,58 = 9534,94 м3/год 

Wд.сут. = 10 hа F Ψmid, 

Ψmid = (0,95 * 1,4837 + 0,1 * 1,8153) /3,299 = 0,482 

Максимальный суточный объем дождевых вод 

Wд.сут. = 10 * 12* 3,299 * 0,482 = 190,81 м3/сут 

Ку = 1-Fy/F=1-1,4837/3,299=0,55 

Максимальный суточный объем талых вод Wт.сут, м3,  

Wт.сут = 10 ΨтKу F hc= 10* 0,6* 0,55* 3,299 *20=217,73 м3/сут 

Расходы воды в коллекторах дождевой канализации, Qr , л/с, отводящих сточные во-

ды с селитебных территорий определяется методом предельных интенсивностей: 

 

 
tr=tcon+tp=10+0,2=10,2 мин 

При гидравлическом расчёте дождевых сетей расчётные расходы дождевых вод, Qcal, 

л/с, определяются с учётом возникновения напорного режима: 
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Согласно рекомендаций ВНИИ ВОДГЕО 2015 г. табл. И.2 Приложения И: 

Расчёт параметров определения зависимости принимаемой на очистку части дожде-

вых осадков от величины суточного слоя дождя. 

Суточный 
слой 

осадков, 
мм 

Число 
дней с 

суточным 
слоем 

осадков 

Средний 
суточный 

слой  

Число дней с 
cуточным слоем 

осадков 

Суммарный за теплый период 
года слой дождевых осадков, 

принимаемый на очистные 
сооружения 

Hi, мм Hi,% 
1 2 3 4 5 6 

0,1 76.7 0,3 14 23.01 6.4 

0,5 62.7 
0,75 10.9 51.23 14.44 

1 51.8 
3 30.5 167.78 47.3 

5 21.3 
7,5 11 262.68 74.01 

10 10.3 
15 6.8 185.38 52.24 

20 3.5 

25 2.1 374.68 105.58 30 1.4 

  
30 0.5 354.88 100 
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Материал наружной хозяйственно-бытовой канализации - трубы полипропиленовые 

гофрированные ТУ 2248-005-50049230-2011; внутренних систем бытовой и производ-

ственной канализации - трубы полипропиленовые по ТУ 4926-010-42943419-97. 

Длина наружной внутриплощадочной сети хозяйственно-бытовой  канализации со-

ставляет ф160/139 - 75 м, ф200/174 - 440 м. 

Раздел теплоснабжение: 

На основании расчетов по укрупненным показателям общая тепловая нагрузка со-

ставляет Qобщ=2,628 Гкал/ч, из них: Qот=0,484 Гкал/ч, Qвент=1,067 Гкал/ч, Qгвс=0,57 

Гкал/ч, Qтех.нуж=0,507 Гкал/ч. 

Расчет потребления тепла 
Объект: "Школа на 1275 мест в г. Владивостоке". 

На отопление. 

Количество тепла на отопление в совокупности для гражданских зданий рассчитыва-

ется: 

Qот = α*qо*Vзд*(tвн-tн)*(1+Ки.р.), Вт 

α - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наруж-

ного воздуха для проектирования отопления to от to = -30 °С, при которой определено 

соответствующее значение qo; принимается по таблице; 

Vзд - объем здания по наружному обмеру, м3; 

qo - удельная отопительная характеристика здания, Вт/м3*С; принимается по табли-

цам; 

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым 

напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопереда-

чей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для 

проектирования отопления. 

На 1 м2qo=0,417 Вт/м3°С 

tн=-23°С;tвн=+18°С, 

α=0,095 

Kи.р=0,08 

V = 79837,2 м3,  

Qот. = 0,484 Гкал/ч  

Итого на отопление на воде: Qот = 0,484 Гкал/ч.  

Qот.ср = Qот* (tвн-tо.п)/ (tвн-tн), Гкал/ч 

Qот.ср= 0,254 Гкал/ч 

Итого на отопление: Qот.ср = 0,254 Гкал/ч 
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На вентиляцию. 

Qвент = 0,288*1,18*L*( tвн-tн)  

классы, админ. помещения, мед.блокL = 40625м3/ч, Q = 536900 Вт = 0,462 Гкал/ч 

пищеблок и обед.залL = 16685м3/ч, Q = 220510 Вт = 0,19 Гкал/ч 

бассейн L = 6525м3/ч, Q = 114260 Вт = 0,098 Гкал/ч 

спортзал L = 6240м3/ч, Q = 82470 Вт = 0,071 Гкал/ч 

раздевалки при душевых  L = 6535м3/ч, Q = 101480 Вт = 0,087 Гкал/ч 

актовый зал-форум L = 3160м3/ч, Q = 41760 Вт = 0,036 Гкал/ч 

читальный зал L = 3000м3/ч, Q = 103415 Вт = 0,089 Гкал/ч 

зрительный зал L = 7825м3/ч, Q = 39650 Вт = 0,034 Гкал/ч 

Qвент = 1240485 Вт = 1,067 Гкал/ч  

Итого на вентиляцию на воде: Qот = 1,067 Гкал/ч.  

Qвент.ср = Qот* (tвн-tо.п)/ (tвн-tн), Гкал/ч 

Qвент.ср= 0,56 Гкал/ч 

Итого на вентиляцию: Qвент.ср = 0,56 Гкал/ч 

На ГВС (максимальночасовой расход). 

Qгвс= [q*1000*( tг-tх)]*10-6 

q = 9,5 м3/ч 

1339 чел (65/50С) 

Qгвс= 0,57 Гкал/ч 

Итого на ГВС: Qгвс = 0,57 Гкал/ч. 

Qгвс.ср= Qгвс/2,4 

Qгвс.ср= 0,24 Гкал/ч  

Итого на ГВС: Qгвс.ср = 0,24 Гкал/ч. 

 

Итого: Qтех.нужды = 0,507 Гкал/ч.(по данным от ТХ-бассейн) 

 

Итого максимальная нагрузка:  

Qобщ = 2,628 Гкал/ч (с учетом бассейна) 

Qобщ = 2,121 Гкал/ч (без учета бассейна) 

Итого средняя нагрузка: 

Qобщ.ср= 1,052 Гкал/ч 
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Охранное телевидение: 
В проектируемой школе предполагается установить камеры видеонаблюдения, кото-

рые получают электропитание от коммутаторов, находящихся в телекоммуникационных 

шкафах. Каждый шкаф потребляет 275Вт. Всего планируется установить 10 шкафов для 

организации работы видеокамер. Кроме этого в помещении поста охраны предполагает-

ся организовать пост видеонаблюдения и планируется установить видеорегистраторы и 

мониторы. Для электропитания оборудования видеонаблюдения на посту охраны необ-

ходимо 498Вт. 

На основании расчетов оборудование системы охранного телевидения будет потреб-

лять 3248Вт (10х275Вт+498Вт). 

6.3. Сведения об обеспечении объекта капитального строительства инженерной 
инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного про-
екта 

Система электроснабжения 
Объект расположен в границах сложившейся городской застройки, что дает возмож-

ность подключения его к сетям электроснабжения в объемах достаточных для реализа-

ции инвестиционного проекта. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 10 кВ. 

Основной источник питания: ф.10 кВ №3 ПС 220/110/10 кВ "Патрокл" (ПАО "ФСК 

ЕЭС"). 

Резервный источник питания: ф.10 кВ №4 ПС 220/110/10 кВ "Патрокл" (ПАО "ФСК 

ЕЭС"). 

Система водоснабжения: 

Объект расположен в границах сложившейся городской застройки, что дает возмож-

ность подключения его к централизованным сетям водоснабжения в объемах достаточ-

ных для реализации инвестиционного проекта. 

Точка присоединения, при заключении договора о подключении устанавливается на 

границе земельного участка. Проектирование и строительство сетей и сооружений от 

границы земельного участка (от точек подключения) будет выполняться КГУП "Примор-

ский водоканал" за счет платы за подключение, размер которой будет определен при за-

ключении договора о подключении. 

Для обеспечения присоединения объекта в точках присоединения на границе земель-

ного участка (схема планируемого местоположения точек прилагается к ТУ-47 от 

29.08.2019) потребуется проектирование и строительство внеплощадочных сетей водо-
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провода 2Д=150 мм (внутренний диаметр), ориентировочная протяженность трассы - 110 

м, протяженность трубы, при строительстве двух труб в одной траншее - 220 м. 

Предполагается проектирование наружных сетей хозяйственно-противопожарного и 

внутренних систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от трех проектируемых пожарных гидран-

тов. 

Будет разработан проект наружной внутриплощадочной объединенной сети хозяй-

ственно-питьевого и противопожарного водопровода В1. 

Будет разработан проект внутренней системы водоснабжения: 

- система хозяйственно-питьевого водопровода В1. 

Будет разработан проект внутренней системы горячего водоснабжения: 

- система горячего водопровода Т3. 

Система водоотведения: 
Объект расположен в границах сложившейся городской застройки. что дает возмож-

ность подключения его к централизованным сетям водоснабжения в объемах достаточ-

ных для реализации инвестиционного проекта. 

Точка присоединения, при заключении договора о подключении устанавливается на 

границе земельного участка. Проектирование и строительство сетей и сооружений от 

границы земельного участка (от точек подключения) будет выполняться КГУП "Примор-

ский водоканал" за счет платы за подключение, размер которой будет определен при за-

ключении договора о подключении. 

 Для обеспечения присоединения объекта в точках присоединения на границе зе-

мельного участка (схема планируемого местоположения точек прилагается к ТУ-47 от 

29.08.2019) потребуется проектирование и строительство внеплощадочных сетей быто-

вой канализации Д=250 мм, ориентировочная протяженность трассы - 57 м. 

Для обеспечения присоединения дождевой канализации объекта в точке подключения 

расположенной по ул. Архангельская потребуется проектирование и строительство дож-

девой канализации, ориентировочная протяженность трассы в границах проектирования 

- Д=250 мм - 428 м; Д=315 мм – 11 м; Д=400 - 28 м; Д=110 - 160 м, строительство канали-

зационной насосной станции (№ 55/4-20 – КП от 30.04.2020 г.) и устройство регулирую-

щих резервуаров в количестве 3 шт. объемом 75 м3 каждая (№ 55/4-20 – КП от 

30.04.2020 г.). 

Предполагается проектирование наружных сетей и внутренних систем водоотведения.  

Будут разработаны проекты наружных внутриплощадочных сетей бытовой, производ-

ственной и ливневой канализации: 

- сеть бытовой канализации К1; 
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- сеть производственной канализации К3; 

- сеть ливневой канализации К2. 

Будет разработан проект внутренних систем водоотведения: 

- система санитарно-бытовой канализации К1 для отведения стоков от санитарно-

технических приборов, установленных в санузлах, душевых, учебных кабинетах; 

- система производственной канализации К3 для отведения стоков от моек и техноло-

гического оборудования пищеблока; 

- система внутренних водостоков К2 для отведения дождевых и талых вод с кровли 

здания. 

Система теплоснабжения: 
Объект расположен в границах сложившейся городской застройки, что дает возмож-

ность подключения его к централизованным сетям тепловой сети в объемах, достаточ-

ных для реализации инвестиционного проекта. 

Подключение объекта будет предусмотрено от существующей тепловой сети. Источ-

ник теплоснабжения ТЦ-2, ЦТП "Патрокл". 

6.4. Обоснование выбора инженерно-технических решений и основного техноло-
гического оборудования по укрупненной номенклатуре 

Система электроснабжения 
Питание школы предусмотрено от блочной двух трансформаторной подстанции, с 

двумя трансформаторами марки ТМГ мощность 1000 кВА. 

Электроприемники школы относятся к I–ой и II-ой категориям по степени обеспечения 

надежности электроснабжения по ПУЭ. К электроприемникам I –ой категории относятся: 

вентиляторы и клапаны дымоудаления огнезадерживающие клапаны, вентиляторы под-

пора воздуха, вентиляторы и электрические нагреватели подпора воздуха зон безопас-

ности, пожарная сигнализация, аварийное освещение, лифты, тепловой пункт, блоки 

управления фрамугами окон, звонки, система безналичной оплаты в столовой. Осталь-

ные электроприемники относятся ко II-ой категории электроснабжения. 

От разных секций шин РУ-0,4кВ подстанции до ВРУ здания в кабельных траншеях 

прокладываются кабели АВБбШв 4х185 (длиной 1300м) на глубине 0,7м, под дорогами – 

на глубине 1м, защищаются двустенными гофрированными трубами. Для наружного 

освещения используется кабели АВБбШв 4х25 (длиной 1400 м), проложенные в транше-

ях в двустенных гофрированных трубах. 1. Площадь территории освещения 256682 м2 

Учет электроэнергии предусмотрен на вводных панелях ВРУ 
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Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции в 

проекте предусмотрено защитное заземление, выполнены основная и дополнительная 

системы уравнивания потенциалов. 

Проектом предусмотрена молниезащита здания. 

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-LSLTх и 

ВВГнг(А)-FRLSLTx (для противопожарных устройств и аварийного освещения). 

Проектом предусмотрено общее равномерное освещение, эвакуационное, резервное 

и ремонтное 12В и 42В. Освещение выполнено светодиодными светильниками. 

Исходя из электрической нагрузки выбрано восемь вводно-распределительных 

устройств; исходя из количества блоков и их этажности - тридцать два щита освещения; 

для классов, пищеблока, физкультурного комплекса, технологического оборудования - 

сорок семь распределительных щитов; исходя из площадей помещений - 3700 светиль-

ников. 

Система водоснабжения 
Разработка проекта производится с использованием проекта повторного применения 

«Общеобразовательная школа в 26 микрорайоне города Братска», включенного в реестр 

экономически эффективной проектной документации повторного использования (реше-

ние Минстроя РФ о включении в реестр 634-ПРМ-ОД от 06 ноября 2019 г.). 

Выбор инженерно-технических решений и основного оборудования (приборы учета, 

насосное оборудование, водонагреватели, запорная и водоразборная арматура и т.д.) 

будет выполнен на основании технических условий, в соответствии с требованиями нор-

мативных документов, действующих на территории РФ, расчетов и паспортов на обору-

дование. Будут использованы современные технические решения и оборудование, с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Система водоотведения 
Разработка проекта производится с использованием проекта повторного применения 

«Общеобразовательная школа в 26 микрорайоне города Братска», включенного в реестр 

экономически эффективной проектной документации повторного использования (реше-

ние Минстроя РФ о включении в реестр 634-ПРМ-ОД от 06 ноября 2019 г.) 

Выбор инженерно-технических решений и основного оборудования (насосное обору-

дование, воздушные клапаны, кровельные воронки, запорная арматура, оборудование 

для очистки стоков и т.д.) будет выполнен в соответствии с требованиями нормативных 

документов, действующих на территории РФ, расчетов и паспортов на оборудование. 

Будут использованы современные технические решения и оборудование, с учетом оте-

чественного и зарубежного опыта. 
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Отопление, вентиляция и кондиционирование 
Разработка проекта производится с использованием проекта повторного применения 

«Общеобразовательная школа в 26 микрорайоне города Братска», включенного в реестр 

экономически эффективной проектной документации повторного использования (реше-

ние Минстроя РФ о включении в реестр 634-ПРМ-ОД от 06 ноября 2019 г.) 

В качестве климатических условий для проектирования приняты условия г. Владиво-

сток согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Теплоснабжение осуществляется от существующих тепловых сетей. Источником теп-

лоснабжения является ТЦ-2, ЦТП "Патрокл". 

Проект внутриплощадочных тепловых сетей школы будет выполнен в соответствии с 

СП 124.13330.2012, согласно заданию заказчика и технических условий на подключение.  

Тепловые сети будут выполняться из стальных бесшовных горячедеформированных 

труб диаметром 219х8,0. Длина трубопроводов (в две нитки) составляет 355 м. Глубина 

заложения от земли до верха канала 0,6-1,5 м. В качестве антикоррозионного покрытия 

предусмотрено комплексное покрытие Вектор. В качестве тепловой изоляции преду-

смотрены скорлупы 2-слойные из пенополиуретана толщиной 40 мм. Трубопроводы до 

здания школы будут проложены подземно в сборных железобетонных каналах (по 

с.3.006.1-8.1) с применением оклеечной гидроизоляции и монтажа конструкций, обеспе-

чивающих герметичность канала. 

Компенсация тепловых удлинений будет осуществляться за счет углов поворота теп-

ловой сети и компенсаторов. 

Технические решения по разделу отопление, вентиляция и кондиционирование возду-

ха будут приняты согласно: задания на проектирование; архитектурно-строительных 

чертежей; СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; СП 50.13330.2012 «Тепло-

вая защита зданий»; СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помеще-

ниях»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; СП 124.13330.2012 

«Тепловые сети»; СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"; СП 7.13130-2013 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"; 

технических рекомендаций №1/2-5605 от 06.08.2018г, выданных МУП города Владиво-

стока "Владивостокское предприятие электрических сетей". 

Проект будет выполнен с максимальным использованием технических решений проек-

та повторного применения «Объект общеобразовательного назначения. Школа на 1275 

учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска», получившего Положительное за-

ключение №38-1-4-0478-15 от 28.08.2015г Государственной экспертизы. 
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Подключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к тепловым 

сетям осуществляется через автоматический индивидуальный тепловой узел, располо-

женный в помещении теплового пункта. 

Система отопления подключается по независимой схеме через теплообменник. Си-

стемы вентиляции подключаются по независимой схеме через теплообменник. Горячее 

водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме через пластинчатый теплообменник. 

В греющем контуре будет циркулировать вода от узла управления, обеспечивающего 

качественное регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха. В нагре-

ваемом контуре - водный раствор незамерзающей жидкости, исключающей опасность 

размораживания воздухонагревателей приточных установок. 

В здании будет предусмотрен один тепловой пункт и один узел учета тепла. 

В тепловом пункте будет организован учет тепла и расхода теплоносителя. В качестве 

учета тепла будет принят теплосчетчик с расходомерами на подающем и обратном тру-

бопроводе. Для поддержания требуемого температурного графика и ликвидации перето-

пов в переходный период в тепловых узлах будут установлены регуляторы с датчиками 

температуры наружного воздуха. 

Отопление 
Для расчета систем отопления будут приняты температуры внутреннего воздуха по 

ГОСТ 30494-2011 (табл.1) для общественных помещений – минимальные из допустимых. 

Расход тепла системой отопления будет определен расчетом теплопотерь через 

ограждающие конструкции здания и расходом тепла на инфильтрацию при температуре 

наружного воздуха tн=-220С. 

Системы отопления здания школы будут запроектированы двухтрубные тупиковые с 

нижней разводкой магистралей по помещениям подвалов. Отдельные ветки систем 

отопления будут предусмотрены для всех учебных блоков, актового зала, пищеблока, 

спортивного блока, помещений библиотеки. 

Трубы для систем отопления будут приняты стальные водогазопроводные по ГОСТ 

3262-75** и стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. Магистральные 

трубопроводы и разводящие стояки систем отопления, идущие по подвалу, будут окра-

шены эмалью в два слоя по грунту в один слой и покрыты трубной теплоизоляцией. Не-

изолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза. 

Для системы теплого пола обходных дорожек бассейна будет применена труба с ан-

тидиффузной защитой для подпольного отопления в гофре. 

В качестве нагревательных приборов для помещений здания школы будут предусмот-

рены стальные панельные радиаторы, в спортзале, бассейне и подвале регистры из 

гладких труб. Нагревательные приборы в спортзале будут установлены преимуществен-
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но у наружных ограждений в увязке с размещением спортивного оборудования и закро-

ются щитами. У приборов отопления, имеющих ограждения, будет установлена термо-

статическая регулирующая арматура с выносными датчиками. Отопительные приборы 

на лестничных клетках будут расположены на высоте 2.2 м от пола лестничных площа-

док (2-й и 3-й этажи)и под лестничными маршами на первых этажах. Для обходных до-

рожек бассейна будет предусмотрена система теплого пола. 

Для систем отопления будет предусмотрена запорно-регулирующая арматура. 

Над входами в здание будут установлены воздушно-тепловые электрические завесы. 

Срок службы отопительных приборов и оборудования составляет не менее 15 лет, 

трубопроводов - не менее 25 лет. 

Поддержание нормативных параметров микроклимата в здании школы будет обеспе-

чено за счет установки 613-ти отопительных приборов (стальных панельных радиаторов) 

длиной от 0,4 м до 2,0 м и 55-ти регистров из гладких труб длиной от 1,0 м до 4,0 м. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха: 

В здании школы будут предусмотрены приточно-вытяжная вентиляция с механиче-

ским и естественным побуждением. Для помещений душевых, санузлов, спортивного за-

ла, актового зала, пищеблока и обеденного зала, для учебных блоков, библиотеки будут 

предусмотрены автономные системы вентиляции. 

Приток и удаление воздуха будет осуществляться из верхней зоны помещений через 

регулируемые вентиляционные решетки. 

В помещениях пищеблока будут предусмотрены: общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением и приточно-вытяжная вентиляция от техноло-

гического оборудования по заданию технолога. Общеобменная вентиляция в горячем 

цехе будет принята по расчету на ассимиляцию тепло и влагоизбытков. Из кладовых пи-

щеблока будет предусмотрено устройство автономных систем вытяжной вентиляции. 

В помещении холодильных установок будет запроектирована сплит-система с зимним 

комплектом до -40гр. 

Воздухообмен в помещении чаши бассейна будет рассчитан на ассимиляцию влаго-

избытков. Поддержание параметров микроклимата будет осуществляется с помощью 

приточно-вытяжной системы вентиляции и осушителей воздуха. Приточный воздух будет 

подаваться в зону возможной конденсации (зона окон). В нерабочий период вентиляция 

бассейна будет осуществляется в автономном режиме по гидростатическим датчикам. 

В помещениях будет соблюден баланс по воздухообмену. 

Для санузлов, комнат уборочного инвентаря, снарядных и инвентарных предусмотре-

ны самостоятельные вытяжные системы вентиляции. В санузлах воздухораспредели-

тельные решетки будут расположены над санприборами. 
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В проекте будет предусмотрена система фильтрации приточного воздуха (EU4) для 

всех помещений. 

Вентиляционное оборудование приточных систем вентиляции будет расположено в 

помещениях вентиляционных камер. 

Приточные установки будут включать в себя воздушные утепленные клапаны, филь-

тры, водяные калориферы, вентиляторы, шумоглушители, гибкие вставки. Приточные 

установки будут предусмотрены напольного исполнения на виброоснованиях и подвес-

ные. 

Для удаления воздуха будут применены крышные и канальные вентиляторы. 

Из технических помещений, расположенных в подвале будут предусмотрены системы 

автономной вентиляции с естественным побуждением. 

Забор воздуха для систем приточной вентиляции будет осуществляется на высоте не 

ниже 2.0 м от уровня земли (низ воздухозаборной решетки). Выброс вытяжного воздуха 

будет производиться выше кровли не менее, чем на 1.0 м. 

Воздухообмены для помещений школы будут приняты согласно требований санитар-

ных норм в соответствии с нормативными документами. 

Вентиляция в помещениях школы будет обеспечена за счет 24-х приточных, 55-ти вы-

тяжных систем с механическим побуждением и 177-ми вытяжных систем с естественным 

побуждением. 

Мероприятия по пожарной безопасности 
В здании школы будут предусмотрены системы противодымной вентиляции с механи-

ческим и естественным побуждением. Расчёт систем противодымной вентиляции будет 

произведен согласно СП 60.13330.2012 в соответствии с рекомендациями СП 

7.13130.2013. Расходы продуктов горения будут рассчитаны в зависимости от мощности 

тепловыделений очагов пожара, температуры удаляемых продуктов горения, состояния 

ограждающих конструкций, геометрических размеров. 

Подпор воздуха будет предусмотрен в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в 

лифтовые шахты, в помещения зон безопасности. В коридорах будут предусмотрены си-

стемы дымоудаления при пожаре и компенсация приточного воздуха. 

В шахты лифтов предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции со-

гласно п.7.14.а СП 7.13130.2013. Подача воздуха осуществляется с помощью осевых 

вентиляторов подпора воздуха, установленных на кровле лифтовых шахт. 

В качестве оборудования для дымоудаления будут приняты крышные вентиляторы с 

выбросом воздуха вверх с установкой обратных клапанов. Выброс продуктов горения в 

атмосферу будет предусмотрен на высоте 2.0 м от кровли и на расстоянии не менее 5 м 

от места забора воздуха системами приточной противодымной вентиляции. 
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Для удаления дыма из здания будут применены противопожарные нормально-

закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30, непосредственно из поме-

щений - нормально-закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 60. Клапа-

ны будут оснащены реверсивными электромеханическими приводами и установлены в 

системе дымоудаления не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выхо-

дов. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной защиты бу-

дет осуществляться в автоматическом и дистанционном режимах. Все сигналы будут 

сведены в помещение охраны. 

Предел огнестойкости для воздуховодов и шахт систем вентиляции противодымной 

защиты будет предусмотрен согласно СП 7.13130.2013. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зда-

ний будут уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый пре-

дел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции согласно п.6.23 СП 

7.13130.2013. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и пере-

городок будут проложены в гильзах из негорючих материалов, заделка зазоров и отвер-

стий предусмотрена негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 

огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции согласно п.6.3.5 СП 

60.13330.2012. 

При возникновении пожара предусмотрено отключение всех общеобменных систем 

вентиляции, тепловых завес и сплит-систем. 

Защита здания при пожаре будет обеспечена за счет устройства 44-х противодымных 

систем вентиляции. 

Энергоэффективность 

В здании будут применены отдельные системы отопления для помещений разного 

функционального назначения, на отопительных приборах будет установлена термоста-

тическая регулирующая арматура. Воздуховоды, проложенные в огнезащитном покрытии 

и теплоизоляции,  будут выполнены из стали тонколистовой оцинкованной толщиной не 

менее 0.8 мм плотными класса герметичности В по ГОСТ 14918-80 согласно п.6.13 СП 

7.13130.2013. Для систем вентиляции будут применены вентиляторы с энергоэффектив-

ными двигателями и системами автоматики. Автоматика будет управлять температурой 

приточного воздуха в зависимости от температуры обратного воздуха. 

В результате проектных решений при расчете получен класс энергетической эффек-

тивности В+ (Высокий). 

Автоматизация 
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Для автоматизации систем отопления и вентиляции будет предусмотрено:  регулиро-

вание теплоотдачи нагревательных приборов; регулирование гидравлического сопро-

тивления стояков отопления; отключение всех общеобменных систем вентиляции и 

включение систем дымоудаления и подпора воздуха при пожаре; открывание огнеза-

держивающих нормально-закрытых клапанов при включении системы противодымной 

вентиляции; закрывание огнезадерживающих нормально-открытых клапанов в случае 

срабатывания пожарных датчиков; оснащение огнезадерживающих клапанов автомати-

ческими дистанционно-регулируемыми приводами; включение систем подпора воздуха с 

задержкой 20-30 с после включения систем дымоудаления. 

Для уменьшения шума от вентиляционного оборудования проектом будут предусмот-

рены следующие мероприятия: использование оборудования с пониженными шумовыми 

характеристиками; расчёт воздуховодов с применением низких скоростей воздуха; ис-

пользование гибких вставок, шумоглушителей и шумоизоляции; в воздухообрабатываю-

щих агрегатах предусмотрено регулирование по температуре приточного воздуха, защи-

та от замерзания воздухонагревателя. 

Управление системами противодымной защиты будет осуществлено автоматически - 

от пожарной сигнализации, дистанционно - с центрального пульта управления противо-

пожарными системами, а также от кнопок ручного пуска, установленных в помещении 

охраны. 

Охранное телевидение 
При выборе инженерно-технических решений и основного оборудования предполага-

ется принять за основу проект школы, получившей положительное заключение эксперти-

зы. 

Видеокамеры планируется установить внутри школы (в коридорах,  рекреациях, бас-

сейне, столовой, в спортивном зале, в актовом зале, и т.д.), снаружи видеокамеры пла-

нируется установить по периметру здания. Видеосигнал от видеокамер будет переда-

ваться к коммутаторам, которые устанавливаются в телекоммуникационных шкафах. Для 

подключения оборудования к электрической сети (220VAC) в каждом телекоммуникаци-

онном шкафу предусмотрено установить блок розеток. Далее видеоинформация пере-

дается к видеорегистраторам, которые установлены в помещении охраны. На видеоре-

гистраторах информация хранится в цифровом виде до 30 суток. Кроме этого в помеще-

нии охраны установлены мониторы для наблюдения в режиме реального времени. 

Телекоммуникационные шкафы имеют антивандальное исполнение и рассчитаны  для 

стандартного оборудования 19U. 

Электропитание всего оборудование системы охранного телевидения осуществляется 

от сети через резервированные источники питания, которые установлены в каждом теле-
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коммуникационном шкафу и в помещении охраны. Емкость аккумуляторных батарей в 

источниках бесперебойного питания подобраны из расчета работы системы видеона-

блюдения не менее 2 часов 30 минут. 

Проектом предлагается организовать удаленное рабочее место в кабинете директора 

школы. 

Внутри школы планируется установить двухмегапиксельные купольные IP-

видеокамеры антивандального исполнения, оснащенные датчикам движения и ИК под-

светкой 20м. С наружи предлагается установить цилиндрические двухмегапиксельные 

IP-видеокамеры, с датчикам движения и ИК подсветкой до 50м. 

Каждый видеорегистратор оснащен двумя жесткими дисками (HDD) по 12 ТВ, Объем 

памяти HDD позволяет хранить записи видеоданных до 30 суток в зависимости от 

настроек оборудования видеонаблюдения. Кроме этого видеорегистраторы поддержи-

вают аналитику (детектор лиц, вторжение в зону, оставленные вещи и т.д.). 
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7. Проект организации строительства 

7.1. Характеристика района места расположения объекта капитального строи-
тельства и условий строительства 

Физико-географические условия 
По административному делению участок изысканий расположен по ул. Басаргина, 2 в 

Первомайском районе г. Владивосток. Район хорошо обжитый, с развитой сетью автомо-

бильных дорог. 

В геоморфологическом отношении участок проектирования расположен в юго-

восточной части г. Владивосток, расположен на берегу бухты Патрокл. Площадка изыс-

каний ограничена жилым сектором с северной и восточной стороны, с запада площадка 

ограничена автомобильной дорогой, на юге проходит граница леса. Площадка местами 

техногенно изменена. 

Геологическое строение площадки работ 
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям составлен по результа-

там выполненных инженерно-геологических работ компанией ООО «АБРИС», шифр 103-

16/ПИР-ИГИ. 

По совокупности инженерно-геологических и геоморфологических условий в целом 

участок будущего строительства характеризуются инженерно-геологическим строением 

средней сложности (II категория). 

Грунтовые воды порово-трещинного типа, на площадке изысканий, встречены на глу-

бине 0,5÷5,5м. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и пере-

тока из других горизонтов. 

В весенне-осенний период года возможно формирование грунтовых вод типа «верхо-

водка» в глинистых грунтах. 

По результатам полевых работ и лабораторных исследований грунтов в соответствии 

с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 на рассматриваемой площадке выделено 10 ин-

женерно-геологических элементов. 

Грунты ненабухающие и непросадочные. 

По относительной деформации морозного пучения грунты основания являются слабо-

пучинистыми, среднепучинистыми и практически непучинистыми. 

Согласно СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах (актуализирован-

ная редакция СНиП II-7-81*), и Общему сейсмическому районированию территории Рос-

сийской Федерации ОСР для средних грунтовых условий сейсмичность составляет по 

карте А – 6 баллов. Сейсмичность площадки строительства 6 баллов (СП 14.13330.2011, 

т.1). Грунты ИГЭ-2, суммарная мощность которых не превышает 5 метров, по сейсмиче-
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ским свойствам относятся к III категории. Остальные грунты площадки относятся ко II ка-

тегории по сейсмическим свойствам (СП 14.13330.2011, т.1). 
Таблица физико-механических свойств грунтов 
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ИГЭ-1 насыпной щебенистый  грунт 

Нормативное значение 19,3 15,3 26,0 18,4 7,6 0,12 2,70             
Коэффициент вариации 0,12 0,06 0,09 0,11     0,02             
Расчетное, а=0,95             2,62             
Расчетное, а=0,85             2,66             

ИГЭ-3 суглинок  тугопластичный 

Нормативное значение  18,0 16,3 24,5 15,6 8,9 0,27 2,69 2,13 1,87 0,44 0,83     
Коэффициент вариации 0,01 0,13 0,11 0,13     0,01 0,00           
Расчетное, а=0,95             2,63             

Расчетное, а=0,85             2,65             
ИГЭ-4 супесь пластичная с щебнем 

Нормативное значение 17,4 15,4 20,7 15,5 5,2 0,17 2,67 2,11 1,82 0,45 0,93     
Коэффициент вариации 0,12 0,07 0,11 0,13     0,01 0,00           
Расчетное, а=0,95             2,62             

Расчетное, а=0,85             2,64             
ИГЭ-5 супесь твердая щебенистая 

Нормативное значение 12,8 11,7 20,7 15,5 5,2 -0,8 2,68 2,09 1,93 0,40 0,59     
Коэффициент вариации 0,14 0,09 0,15 0,16     0,01 0,00           
Расчетное, а=0,95             2,61             

Расчетное, а=0,85             2,64             
ИГЭ-6 суглинок полутвердый щебенистый 

Нормативное значение 16,3 16,1 25,0 15,1 9,9 0,14 2,72 2,16 1,90 0,43 0,87     
Коэффициент вариации 0,12 0,06 0,08       0,02 0,01 0,02 0,08 0,05     
Расчетное, а=0,95             2,64             

Расчетное, а=0,85             2,68             
ИГЭ-7 дресвяный грунт с суглинком 

Нормативное значение  16,2 13,3 24,8 16,7 8,1 -0,3 2,71 2,05 1,78 0,53 0,77     
Коэффициент вариации 0,14 0,07 0,13       0,01 0,03 0,06         
Расчетное, а=0,95             2,66             

Расчетное, а=0,85             2,68             
ИГЭ-8 щебенистый грунт  

Нормативное значение 15,2 13,3 22,4 15,5 6,9 -0,32 2,73 2,26 2,00 0,37 0,98     
Коэффициент вариации 0,12 0,09 0,07 0,14     0,01 0,00 0,00         
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Расчетное, а=0,95             2,66             

Расчетное, а=0,85             2,69             
ИГЭ-9 Скальный грунт прочный и средней прочности 

Нормативное значение              2,69 2,45   0,13   68,4 
44,
8 

Коэффициент вариации             0,01 0,05       0,18 
0,1
5 

Расчетное, а=0,95             2,64 2,22           

Расчетное, а=0,85             2,66 2,32           
ИГЭ-10 Скальный грунт малопрочный 

Нормативное значение              2,68 2,53   0,06   20,5 9,9 

Коэффициент вариации             0,02 0,03       0,04 
0,0
6 

Расчетное, а=0,95             2,58 2,36           

Расчетное, а=0,85             2,62 2,43           
Гидрогеологические условия 

Грунтовые воды порово-трещинного типа, на площадке изысканий, встречены на глу-

бине 0,5÷5,5м. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и пере-

тока из других горизонтов. Грунтовые воды по своему составу гидрокарбонатные суль-

фатно-хлоридно-натриевые-кальциевые-магниевые, среднеагрессивные по отношению к 

бетону марки W4. По отношению к арматуре железобетонных конструкций грунтовые во-

ды неагрессивные, степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных кон-

струкций при периодическом смачивании - слабая. Воды среднеагрессивные к металли-

ческим конструкциям при свободном доступе кислорода. 

В весенне-осенний период года возможно формирование грунтовых вод типа «верхо-

водка» в покровных глинистых грунтах. 

7.2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Подъезд к участку осуществляется с существующей автодороги. 

Заезд и выезд со стройплощадки, а также передвижение по её территории осуществ-

лять согласно указаниям стройгенплана. 

В г. Владивосток располагаются крупные предприятия стройиндустрии (карьеры песка 

и гравия, заводы ЖБИ, заводы металлоконструкций и др.), что позволит вести доставку 

местных строительных материалов и товарного бетона. 

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом 

общего назначения и специализированными прицепами.  

Снабжение стройки конструкциями, материалами, полуфабрикатами предусматрива-

ется по прямым договорам заказчика и фирм – изготовителей и поставщиков. 
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7.3. Обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, меха-
низмах, транспортных средствах, топливе и горючесмазочных материалах, элек-
трической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях, а также обеспе-
чения ими строительства объекта капитального строительства 

Потребность в кадрах строителей, временных зданиях и сооружениях 

Среднесписочная численность работающих определена по аналогичному объекту и 

составит 236 человека 

Таблица численности работающих 

Объекты капитального строитель-
ства 

Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охра-
на 

Непроизводственного назначения 84,5 11 3,2 1,3 

 200 26 8 2 
Потребность строительства в кадрах 

Объект аналог «Школа на 1275 учащихся в 6 микрорайоне Ново-Ленино в г. Иркутске», 

монолитный железобетонный рамно-связевый каркас с ядрами жесткости.  

V = 119025,3 количество работающих 222 человека. 

V проект.школы = 127035,72 м3 

Х = 127035,72*222/119025,3 = 236 человек 

На период строительства на площадке необходимо предусмотреть временные бытов-

ки для строителей. 

Расчет потребности в площадях инвентарных временных зданий выполнен на основа-

нии «Расчетных нормативов для составления ПОС». 

Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения произведен 

исходя из численности работающих, занятых на строительной площадке в наиболее 

многочисленную смену (таблица 3). 

Принято, что в наиболее многочисленную смену на площадке число рабочих состав-

ляет 70% общего количества рабочих, а ИТР, служащих, МОП и охраны - 80% общего 

количества этих категорий работающих. 

При расчете площадей умывальных учтены 70% количества рабочих и 50% линейного 

персонала от количества ИТР, служащих и МОП. 
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Таблица расчета потребности во временных зданиях и сооружениях 

№ 
П\П Наименование помещений Площадь, м2 

1 2 3 
1 гардеробная 200 х 0,6 = 120 

2 сушилка 200 х 0,2 = 40 

3 душевая 200 х 0,54 = 108 

4 умывальная (200 + 26 х 0,5) х 0,065 = 13,8 

5 помещения для обогрева рабочих 200 х 0,1 = 20 

 Итого бытовых помещений 301,8 

8 уборная 
(200 + 26 х 0,5) х 0,7 х 0,07 + 
(200 + 26 х 0,5) х 0,3 х 0,14 = 
19,3 

9 контора 26 х 4 = 104 
 

На строительной площадке рекомендуется установить временные инвентарные быто-

вые помещения по типовому проекту ТП 420-04. 

Рекомендуемые временные инвентарные здания и сооружения приведены в таблице: 

№ пп Наименование Ед. изм. Количе-
ство 

Типовой 
проект 

1 Контора прораба шт./м2 6/18 420-04-38 
2 Бытовые помещения для рабочих шт./м2 17/18 420-04-21 
3 Инструментальная раздаточная шт./м2 1/18 420-04-40 
4 Туалет  шт. 4 биотуалет 
 

Для рабочих и ИТР установить биотуалеты в соответствии с расчетной площадью. 

Санитарно-гигиенические требования к бытовым помещениям. 

Бытовые помещения для работающих на строительной площадке должны соответ-

ствовать требованиям СП 2.2.3.1384-03: 

- в состав помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, курительные, 

устройства питьевого водоснабжения, помещения для хранения и выдачи спецодежды; 

- все строительные рабочие обеспечены доброкачественной питьевой водой, отвеча-

ющей требованиям действующих санитарных правил и нормативов; питьевые установки 

в гардеробных, в местах отдыха работников и укрытиях от атмосферных осадков.  

- установки для приготовления кипяченой воды. Среднее количество питьевой воды, 

потребное для одного рабочего, определяется 1,0÷1,5 л зимой; 3,0÷3,5 л летом. Темпе-

ратура воды для питьевых целей должна быть 8°С÷20°С; 
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- внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений исключает смешивание по-

токов рабочих в чистой и загрязненной одежде; 

- гардеробные уличной, домашней и специальной одежды отдельно для каждого вида 

одежды; под шкафами и вешалками в гардеробных должно оставаться свободное про-

странство высотой 30 см от пола для проведения ежедневной влажной уборки и дезин-

фекции; 

- пункты питания в городских столовых вблизи строительной площадки. До начала 

строительства подрядная организация заключит договор. 

- временное накопление отходов, образующихся в период строительства, производит-

ся раздельно в контейнерах для строительных и коммунальных отходов, размещаемых 

на специально организуемых площадках, позволяющих распределить весь объём отхо-

дов. Место временного накопления отходов производится в границах землеотвода объ-

екта строительства, с соблюдением действующих экологических и санитарных норм. Не-

габаритные отходы, не относящиеся к опасным, складируются на специальных открытых 

площадках. Вывоз отходов предусмотрен на полигон; 

- сбор жидких бытовых отходов происходит в герметичные емкости, вывоз предусмот-

рен на очистные сооружения  

- для сбора сточных вод от умывален и душевых установлены накопительные емкости 

с исключением фильтрации в подземные горизонты. 

Потребность в основных строительных машинах и автотранспортных средствах опре-

делена на основании выполняемых объемов работ и веса строительных конструкций и 

материалов и приведена в таблице: 

Номер 
п/п 

Наименование Тип, марка Основная техническая 
характеристика 

Количество, 
шт. 

Подготовительные работы 

1.  Фронтальный 
погрузчик ZL30F 1,75 м 3  1 

2.  Пневмоколесный каток ДУ 31А 15 т 2 
3.  Бульдозер Т-35.01  2 

Основные работы 

4.  экскаватор HYUNDAY 
R170 

емкость ковша, 
1,05 м 3  

2 

5.  Краново-буровая 
установка 

Boschung 
Delphi S-

111 
Из паспорта 1 

6.  автобетоносмеситель Isuzu LP  3 

7.  кран автомобильный КС-8973 грузоподъемность, 
100 т 5 

8.  Автомобили-
самосвалы 

Камаз 
55111  5 

9.  Фронтальный 
погрузчик  ZL30F объем ковша 1,75м3 1 
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10.  Вибратор глубинный ИВ-102А 
Длина 

вибронаконечника 440 
мм, масса 15 кг 

2 

11.  Автобетононасос Швинг 
S42SX 

Дальность подачи 
38,1м, высота подачи 

41,8м 
2 

12.  Компрессор ЗИФ-55 5 м3/мин 2 

13.  Асфальтоукладчик ДС-195  1 
 

Таблица перечня технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособ-

лений 

Код 

Наименование 
оснастки, инстру-

мента, инвентаря и 
приспособлений 

Марка, ГОСТ, ТУ 
или организация-
разработчик, но-

мер рабочего чер-
тежа 

Техническая 
характери-

стика 
Назначение 

Количе-
ство на 
звено 

(брига-
ду), шт. 

1 2 3 4 5 6 
1.  Бак красконагре-

вательный 

СО-12А Емкость - 20 
л, масса - 20 
кг 

Смазка щитов опа-
лубки 

1 

2.  Краскораспыли-
тель ручной пнев-
матический 

СО-71 Масса - 0,66 
кг 

Смазка щитов опа-
лубки 

1 

3.  Устройство для 
вязки арматурных 
стержней 

Оргтехстрой   Сборка укрупнитель-
ных каркасов 

1 

4.  Фиксатор для вре-
менного крепления 
арматурных сеток 

АОЗТ ЦНИИОМТП   Арматурные работы 1 

5.  Фиксатор для вре-
менного крепления 
арматурных карка-
сов 

Мосоргпромстрой   Арматурные работы 1 

6.  Конструктор для 
сборки арматур-
ных каркасов 

Гипрооргсельстрой   Арматурные работы 1 

7.  Закрутчик ТУ 67-399-82  Арматурные работы 1 
8.  

Дрель универ-
сальная 

ИЭ-1039Э Диаметр 
сверла до 13 
мм, масса 2 
кг 

Сверление отверстий 1 

9.  Электродержатель ГОСТ 14651-78*Е   Сварочные работы 1 
10.  Строп шестивет-

вевой универсаль-
ный 

АОЗТ ЦНИИОМТП 
Р. Ч. 907-300.000 

  Строповка конструк-
ций 

1 

11.  Лом монтажный ЛМ-24 ГОСТ 1405-
83 

Масса 4,4 кг Рихтовка элементов 1 

12.  Зубило слесарное ГОСТ 1211-86*Е Масса 0,2 кг Очистка мест сварки 1 
13.  Молоток слесар-

ный 
ГОСТ 2310-77*Е Масса 0,8 кг Очистка мест сварки 1 
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Код 

Наименование 
оснастки, инстру-

мента, инвентаря и 
приспособлений 

Марка, ГОСТ, ТУ 
или организация-
разработчик, но-

мер рабочего чер-
тежа 

Техническая 
характери-

стика 
Назначение 

Количе-
ство на 
звено 

(брига-
ду), шт. 

1 2 3 4 5 6 
14.  Молоток стальной 

строительный 
МКУ-2 Масса 2,2 кг Простукивание бето-

на 
1 

15.  Кельма КБ ГОСТ 9533-81 Масса 0,34 кг Разравнивание рас-
твора 

1 

16.  Кувалда кузнечная 
тупоносая 

ГОСТ 11402-90 Масса 4,5 кг Подгибание арматур-
ных стержней 

1 

17.  Лопата растворная ЛР ГОСТ 19596-87 Масса 2,04 кг Подача раствора 2 
18.  Щетка металличе-

ская 
ТУ 494-61-04-76 Масса 0,26 кг Очистка арматуры от 

ржавчины 
2 

19.  Скребок металли-
ческий 

  Масса 2,1 кг Очистка опалубки от 
бетона 

2 

20.  Ключи гаечные ГОСТ 2838-80Е   Опалубочные работы 1 ком-
плект 

21.  Ножницы для рез-
ки арматуры 

ГОСТ 4210-75Е Масса 2,95 кг Арматурные работы 1 

22.  Плоскогубцы ком-
бинированные 

Р-200 ГОСТ 5547-
93 

Масса 0,2 кг Арматурные работы 1 

23.  Кусачки торцовые ГОСТ 28037-89Е Масса 0,22 кг Арматурные работы 1 
24.  Напильник А-400 ГОСТ 1465-

80 
Масса 1,33 кг Арматурные работы 1 

25.  Рулетка измери-
тельная 

ГОСТ 7520-89*   Контрольно-
измерительные рабо-
ты 

1 

26.  Отвес стальной 
строительный 

О-400 ГОСТ 7948-
80 

Масса 0,425 
кг 

Контрольно-
измерительные рабо-
ты 

1 

27.  Уровень строи-
тельный 

УС1-300 ГОСТ 
9416-83 

Масса 0,4 кг Контрольно-
измерительные рабо-
ты 

1 

28.  Очки защитные ЗП2-84 ГОСТ 
12.4.013-85Е 

Масса 0,07 кг Техника безопасно-
сти 

2 

29.  Щиток защитный 
для электросвар-
щика 

ГОСТ Масса 0,48 кг Техника безопасно-
сти 

1 

30.  Каска строитель-
ная 

ГОСТ 12.4.087-84   Техника безопасно-
сти 

На все 
звено 

31.  Пояс предохрани-
тельный 

ГОСТ 12.4.089-80   Техника безопасно-
сти 

На все 
звено 

32.  Перчатки резино-
вые 

ГОСТ 20010-93   Бетонные работы 2 

33.  Сапоги резиновые ГОСТ 5375-79*   Бетонные работы 2 
34.  

Траверса 
  Монтаж ферм 

Масса траверсы 
340кг 

1 
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Потребность строительства в топливе, в электрической энергии, паре, воде 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения макси-

мального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

гдеPKPKPK
E

PKLP BCHOBO
M

Х ,
cos .5.4.3

1

1










 
LХ = 1.05 - коэффициент потери мощности в сети; 

PМ = - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (электродрели, 

болгарка и т.д.); 

PО.В =  - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

PО.Н = - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

PС.В = кВт - то же, для сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромото-

ров; 

К1 = 0,7 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 1.0- то же, для наружного освещения; 

К5 = 0.5 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от проектируемой ТП. 

Таблица потребности в электроэнергии 

№ 

п/п 

Токоприемники 
Кс 

Расчетная мощ-

Наименование Кол. 
Установл 

мощ-ть 

на ед. 

на ед. 

кВт 

Общая 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понижающий  

трансформатор ИВ-9 
10 1.5 

0.5 
0.8 8.0 

2 Электросварочный  

аппарат СТН- 500 
2 15.4 7.7 15.4 

3 
Освещение и обогрев  

бытовок 
18 2,7 0.8 - 38,88 

4 
Пост мойки колес  

автотранспорта 
1 3.1 0.7 2.2 2.2 

5 Электропрогрев бетона - 100.0 0.5 - 50.0 

 Итого:     147,5 

7 Освещение территории 6 0.4 - - 2,4 
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№ 

п/п 

Токоприемники 
Кс 

Расчетная мощ-

Наименование Кол. 
Установл 

мощ-ть 

на ед. 

на ед. 

кВт 

Общая 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Освещение рабочих 

мест 
- - - - 5.0 

9 
Прочий 

электроинструмент 
- - - - 5.0 

10 Резерв 8%х1-7 - - - 11,8 

 Всего:     171,7 

 
Примечания: 

Расчет потребности строительства в электроэнергии произведен по основным потре-

бителям электрической энергии, необходимым для осуществления строительства. 

Расход воды на производственные потребности 

Qпр = Кн*(qпПп*Кч/3600*t), где: 

qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, и т.д.); 

Пп = 2 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qп = 1,2 (500 х 2 х 1,5)/3600 х 8 = 0,06 л/сек.  

Qпр = 0,06 л/сек = 0,06/1000 х 3600 = 0,216 х 8 = 1,73 м³/сут.  

Стоки равны водопотреблению 1,73 м³/сут, и расходуются, безвозвратно. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности 

Qхоз = (qх*Пр*Кч + qд*Пд)/1000, где:  

qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающе-

го; 

Пр = 236 чел. – численность рабочих в наиболее загруженную смену; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд = 189 - численность пользующихся душем (до 80% рабочих в наиболее загружен-

ную смену); 

Qхоз = (15 х 236 + 30 х 189)/1000 = 9,21 м³/сут. 

Потребность строительства в воде составит 

Qтр = Qпр + Qхоз = 1,73 + 9,21 = 10,94 м³/сут. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 15 л/с. 
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Источник водоснабжения - привозная вода. 

Продолжительность строительства 20 мес. Рабочих дней принимаем 21 в 1 смену по 8 

часов. 

Qпр = 1,73 х 21 х 20= 726,6 м³ на весь период строительства. Объем воды для произ-

водственных нужд используется безвозвратно, стоков не образуется.  

Qхоз = 9,21 х 21 х 20 = 3868,2 м³ на весь период строительства.  

Стоки равны водопотреблению и утилизируются в заглубленную горизонтальную ме-

таллическую емкость объемом 12 м³ без подогревателя, внутренним диаметром 2000 

мм, с последующим вывозом на очистные сооружения. 

Подрядчику при строительстве объекта в обязательном порядке осуществлять кон-

троль при помощи аккредитованной лаборатории исследованием каждой партии хоз-

бытовых стоков с составлением протокола предельно допустимых концентраций.  

Глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 

м для возможности забора стоков ассенизаторской машиной. 

Накопитель изготовляется из металла. Накопитель должен быть снабжен внутренней 

и наружной гидроизоляцией. 

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из ми-

неральной ваты или пенопласта. 

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизаторской 

машины. 

Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполне-

ния. 

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром 

не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли. 

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 15 л/с. 

Пожаротушение предусмотрено от существующих гидрантов.  

Суточный расход водопотребления от мойки колес 

В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на город-

скую территорию выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки 

(очистки) колес автотранспорта. 

Вода для компенсации потерь в оборотных пунктах мойки (очистки) колес доставляет-

ся автотранспортом. 

Электроснабжение пунктов мойки (очистки) колес автотранспорта осуществляется от 

временной сети низкого напряжения строительной площадки.  
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Степень очистки сточных вод при наружной мойке грузовых автомобилей должна удо-

влетворять: 

- в системах оборотного водоснабжения, оборудованных очистной установкой, - тре-

бованиям, предъявляемым к качеству воды для производственных нужд, приведенных в 

таблице: 

Характеристика качества воды для производственных нужд (наружная мойка грузовых 

автомобилей) 

Показатели качества воды после очистки 

темп-ра, °С взвеш. вещ-ва, мг/л нефтепродукты, 
мг/л 

5 - 40 200 20 
 

Для сбора осадка, образующегося в оборудовании пункта мойки (очистки) колес в ре-

зультате обмыва автотранспорта, допускается устройство приямка (шлакоприемного кю-

вета) металлического герметичного с последующим вывозом специализированной орга-

низацией. 

Принципиальная схема пункта мойки (очистки) колес представлена на рис. 

 
Технологическая схема пункта мойки (очистки) колес автотранспорта с системой 

оборотного водоснабжения, оборудованная очистной установкой (вариант) 

 

Длина площадки пункта мойки (очистки) колес в зависимости от числа машин, одно-

временно стоящих на ней (на площадке предварительной очистки и на эстакаде), их га-

баритов и радиусов поворотов принимается 12 - 21 м. Ширина площадки принимается в 

зависимости от размеров эстакады 3,5 - 4,0 м. 

Производительность установки «Мойдодыр-К-2» составляет 10 машин в час, продол-

жительность мойки одной машины – 6 мин. 
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Производительность моечного насоса – 40 л/мин. 

Расход воды на мойку одной машины – 40 л/мин × 6 мин = 240 л. 

С учетом замкнутого цикла водооборота до 80% воды используется повторно после 

очистки, таким образом, объем воды, расходуемой безвозвратно, составит – 240 × 20 % 

= 48 л = 0,048 м³. 

Количество автомашин в течение рабочих смен, выезжающих за пределы строитель-

ной площадки равно 5. 

Таким образом, объем вод для оборотного водоснабжения составит 0,048 × 5 = 0,24 

м³/сут, или с учетом теплого периода продолжительности строительства – 14 месяцев 

(294 календарных дней х 0,24 м³/сут.) = 70,56 м³ + 1,25 м³ (объем бака с водой для обо-

ротного водоснабжения) * 2 = 73,06 м³/пер.стр. 

Безвозвратные потери от мойки колес: 0,048 × 5 = 0,24 м³/сут, или с учетом теплого 

периода продолжительности строительства – 14 месяцев (294 календарных дней х 0,24 

м³/сут.) = 70,56 м³ + 1,25 м³ (объем бака с водой для оборотного водоснабжения) * 2 = 

73,06 м³/пер.стр. 

Емкость для сбора стоков входит в состав установки для «Мойки колес».  

Нефтесодержащие стоки собираются в специальную герметичную емкость объемом 

1,25 м³. Нефтесодержащие стоки по окончанию строительства учитываются как отход и 

передаются специализированной организации. 

Поверхностные стоки 

Общая площадь водосбора – 3,299 га (площадь строительной площадки, согласно 

стройгенплана), на период строительства поверхность берем грунтовую (спланирован-

ную). 

Расчет расходов дождевых стоков выполнен в соответствии с п.п. 7.2 СП 

32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Годовой объем ливневых стоков:  

 
Wr =9567,09 + 2055,28 = 11622,37м3/пер.стр. 

Среднегодовой объем дождевых вод:  

 
hд - 725 мм, по СП 131.13330 

 
F = 3,299 га 

Wд = 10 х 725 х 0,2 х 3,299 = 4783,55 м³/год /7 мес. (теплый период) *14мес (период 

строительства) = 9567,09м3/пер.стр 

Среднегодовой объем талых вод:  
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hт - 89 мм, по СП 131.13330 

 
F = 3,299 га 

Wт = 10 х 89 х 0,7 х 3,299 = 2055,28 м³/ пер.стр 

Среднесуточный объем ливневых стоков 

Wоч = 10haΨmidF, 

Ha= 15,6х0,41х1,29=8,25мм 

Wоч = 10х8,25х0,2х3,299= 54,4м3/сут 

Объем емкости 30м3 (2шт). 

Во время строительства поверхностные стоки собираются со всей спланированной 

территории участка в пониженном месте путём укладки пластиковых лотков по террито-

рии стройплощадки, ограниченных по периметру кавальерами из местного грунта. Стоки 

утилизируются в заглубленную горизонтальную (подземная, металлическая, герметич-

ная) емкость НЕ-20−2000 объемом 30 м³ (№5 на стройгенплане), после стоки попадают, 

самотеком в колодец с фильтр-патроном ФОПС М 0,7 – 0.9 очищают воды до норматив-

ных концентраций. Затем поступают в другую аккумулирующую емкость объемом 30м3 

(подземная, металлическая, герметичная) (емкость №6 на стройгенплане), откуда при 

помощи погружных насосов вывозятся на очистные сооружения. 

По окончанию строительства емкости и колодец с фильтр патроном будут демонтиро-

ваны и вывезены на территорию заказчика. 

Концентрации поверхностных стоков, которые поступают в емкость №5 (место емкости 

указано на стройгенплане) согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения»: 

Дождевые воды: 

Взвешенные вещества, мг/л:2000 

Нефтепродукты, мг/л:18 

Талые воды: 

Взвешенные вещества, мг/л:4000 

Нефтепродукты, мг/л:25 

Концентрации стоков, которые прошли очистку в фильтр-патроне ФОПС М 07-09 со-

гласно паспорта ФОПС. 

Взвешенные вещества, мг/л:5 

Нефтепродукты, мг/л:0,05 

СПАВ, мг/л: 0,1 

Железо, мг/л:0,05 
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Медь, мг/л:0,01 

PH, мг/л:7 

Для нужд, работающих на территории проведения строительных работ должны быть 

предусмотрены туалетные кабины 

Ведомость водопотребителей 

Наименование Водоснабжение 
м3/пер.стр 

Водоотведение 
м3/пер.стр 

Безвозвратные 
м3/пер.стр 

Хоз-бытовые 
в том числе ЖКО 

3868,2 3868,2  

Производственные 726,6  726,6 
Мойка колес 73,06  73,06 
Поверхностные 
воды 

  11622,37 

 

Потребность в сжатом воздухе. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

 

Где - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

К0 – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9. 

Q=1.4*3000*0.9=3700 м3/мин 

7.4. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материа-
лов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки 

Леса и опалубку завозить и сразу укладывать. После разборки незамедлительно вы-

возится со стройки. Поддоны из-под мелкоштучных материалов также незамедлительно 

вывозятся со строительной площадки. Грузы в горючей упаковке, разгружаемые в места 

производства работ, немедленно освобождаются от горючих и легко воспламеняющихся 

элементов упаковки и незамедлительно вывозятся на полигон для утилизации. 

При монтаже фермы подавать на проектную отметку отдельными частями, устанавли-

вая их на временные опорные металлические стойки из уголков (расчет конструкторов) 

под ось монтажного стыка для монтажа стыков ферм, установить леса для проведения 

монтажных работ. Для крепления стыков ферм использовать пространственные кондук-

торы, оснащенные поворотными площадками, а также кольцевыми подмостями, обеспе-

чивающими удобство и безопасность выполнения работ при укладке и сварке элементов. 

После окончательного скрепления всех пролетов фермы соединительными элементами, 

установить и закрепить ферму в проектное положение. Строповку ферм осуществляют с 

помощью траверс, стропы которых оборудованы замками с дистанционным управлением 
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для расстроповки. Расстроповку стропильных балок и ферм осуществляют только после 

их окончательного закрепления. После этого временные стойки демонтировать.  

Расчет конструкций временных опорных стоек выполнить в составе рабочих чертежей 

проекта. 

7.5. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей по-
следовательность строительства зданий и сооружений, инженерных и транспорт-
ных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых сроков заверше-
ния строительства (его этапов) 

Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной.  

В подготовительный период необходимо выполнить: 

- вертикальная планировка; 

- внутриплощадочные сети (сети канализации, сети водоснабжения, тепловые сети); 

- установка ТП 

- установка емкости для ливневых стоков 

- установка КНС 

- забивка свай 

Основной период:  

- первый этап – строительство блока Е; 

- второй этап – строительство блока А, Б, В, Г, Д, Ж. 

Благоустройство (наружные сети электроснабжения). 

Производство строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с действую-

щими СНиПами и ГОСТ: 

Подготовительный период: 

- СНиП12-01-2004/СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализирован-

ная редакция; 

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; 

Основной период: 

- СНиП 3.02.01-87/ СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундамен-

ты»; 

- СНиП 3.03.01-87/ СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СНиП 3.04.01-87 /СП 71.13330.2012 “Изоляционные и отделочные покрытия” 

К монтажным работам можно приступать только после передачи места производства 

работ заказчиком подрядчику и по окончании необходимых подготовительных мероприя-

тий согласно проекту производства работ: ограждения площадки, установки подъемных 

механизмов, подводки электроэнергии, а также уточнения проектных решений непосред-
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ственно на месте с целью предупреждения возможного обрушения в процессе выполне-

ния работ. 

В состав монтажных работ входит: отрывка котлована, устройство фундаментов, 

устройство монолитного каркаса, устройство ферм, устройство стен наружных, устрой-

ство кровли. Обратная засыпка производится ранее разработанным грунтом с коэффи-

циентом уплотнения 0,96.  

Отрывку котлованов и траншей производить с помощью экскаватора HYUNDAI R170 с 

объемом ковша 1,05 м3(так как объем вынимаемого грунта больше 20000м3).  Монтаж 

конструкций производить автомобильным краном КС-8973. 

Общая конструктивная схема здания 

Здание школы состоит из семи отдельно стоящих зданий (блоков). За относительную 

отметку 0.000 принят уровень верха железобетонных плит перекрытия над подвалом 

блока Д, что соответствует относительной отметке 0.000 блоков В, Г, Ж и абсолютной 

отм. +48.6. В блоках А и Б верху железобетонных плит перекрытия над подвалом соот-

ветствует относительная отметка +3,900 (+52,5), в блоке Е – +2.050 (+50,65). 

Блоки А, Б, В, Г 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения Блока А, Б, В, Г: 

тип несущих конструкций  – железобетонный рамно-связевый каркас с ядрами жестко-

сти;  

максимальный размер здания в плане – 27.2 м; 

общее число этажей – 4; 

число подземных этажей – 1; 

расчетное число этажей – 3; 

Блоки А,Б, В, Г представляют собой трехэтажные железобетонные каркасные  здания 

с техническими подпольями с общими габаритами в осях 27,2х27,2м, шагом колонн 6,3 и 

7,3 м. Основными несущими конструкциями здания являются пространственные рамы, 

образованные из плоских рам. Плоские рамы состоят из колонн и ригелей сопряженных 

жесткими узлами. Совокупность плоских рам, плит представляет  железобетонный рам-

но-связевый каркас.  

В поперечном и продольном направлении несущими конструкциями блока являются 

железобетонные рамы (состоящие из ригелей и колонн), железобетонные плиты пере-

крытия и покрытия.  

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 400х400 из бетона В25 с продоль-

ной арматурой класса А400 и поперечной арматурой А240. 

Ригели - монолитные железобетонные, сечением 400х600 (h) мм из бетона В25 с про-

дольной арматурой класса А400 и поперечной арматурой А240. 
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Плиты перекрытия – железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400 и А240), 

толщиной 180 мм.  

Стены надземных этажей, лифтовой шахты, лестничной клетки  –железобетонные мо-

нолитные толщиной 200 мм из бетона В25 с продольной арматурой класса А400 и попе-

речной арматурой А240. 

Наружные и внутренние стены подземного этажа ниже отм. 0,000– железобетонные 

монолитные толщиной 200 мм из бетона В25 с продольной арматурой класса А400 и по-

перечной арматурой А240. 

Парапеты - железобетонные монолитные различной высоты, толщиной 160 мм из бе-

тона В25 с продольной арматурой класса А400 и поперечной арматурой А240. 

Блок Д 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения Блока Д: 

тип несущих конструкций –железобетонный рамно-связевый каркас с вертикальными 

железобетонными диафрагмами и  ядрами жесткости; 

максимальный размер здания в плане – 42,8 м; 

общее число этажей – 4; 

число подземных этажей – 1; 

расчетное число этажей – 3; 

Блок Д представляет собой трехэтажное здание с подвалом и общими габаритами в 

осях 42,8х41,2м, с шагом колонн 6,3; 7,0; 7,3 и 7,4 м. 

 Основными несущими конструкциями блока Д является рамно-связевый каркас со-

стоящий из железобетонных рам, лифтовых шахт, железобетонных перекрытий, и сталь-

ных ригелей покрытий над зрительным залом. 

В поперечном направлении несущими конструкциями блока являются железобетон-

ные рамы (состоящие из ригелей и колонн), железобетонные плиты перекрытия и покры-

тия по периметру. 

В продольном направлении, несущими конструкциями блока, являются железобетон-

ные рамы, состоящие из ригелей и колонн, железобетонные плиты перекрытия и покры-

тия расположенных над подсобными помещениями и книгохранилищем(в осях Ад-Вд). 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 500х500 и 500х700мм из бетона 

В25 с продольной арматурой класса А400и поперечной арматурой А240. 

Ригели - монолитные железобетонные, сечением 400х600 (h) мм из бетона В25 с про-

дольной арматурой класса А400 и поперечной арматурой А240. 

Плиты перекрытия– железобетонные монолитные толщиной 180 мм, из бетона В25 с 

продольной арматурой класса А400. 
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Стальные фермы покрытия на отм. +10.840 в осях 4д-7д/Вд-Жд приняты из парных 

прокатных уголков по ГОСТ 8509-93. Фермы разработаны в виде двух отправочных эле-

ментов. Монтажные узлы, сопряжение ферм предусмотрено шарнирными на сварке. На 

опоре, в месте сопряжения фермы с колонной, предусмотрено опирание шарнирным при 

помощи болтов по ГОСТ 7798-70* класса прочности 5.8 по ГОСТ 1759.0-87*. Высота 

опорной стойки из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 20-93 равна 0,82 м. Все заводские 

соединения ферм приняты сварными. Материал конструкции фермы -сталь С345 по 

ГОСТ 27772-2015. Прогоны покрытия пролетом 7 м запроектированы из горячекатаных 

прокатных профилей – швеллеров по ГОСТ 8240-97.  

Стены лифтовой шахты, лестничной клетки– железобетонные монолитные толщиной 

200 мм из бетона В25 с продольной арматурой класса А400и поперечной арматурой 

А240. 

Наружные стены подземного этажа– монолитные железобетонные(бетон В25 армату-

ра А400 и А240), толщиной 200 мм. 

Парапеты - монолитные железобетонные толщиной 160 мм из бетона В25 с продоль-

ной арматур  класса А400и поперечной арматурой А240. 

Блок Е 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения Блока Е: 

тип несущих конструкций – железобетонный рамно-связевый каркас с вертикальными 

железобетонными диафрагмами и  ядрами жесткости;  

максимальный размер здания в плане – 60,7 м; 

отметка низа покрытия(отм. верха прогона) – +18.970м; 

общее число этажей – 4; 

число подземных этажей – 1; 

расчетное число этажей – 3; 

максимально допустимое число этажей  – 12. 

Блок Е представляет собой трехэтажный железобетонный рамно-связевый каркаса 

стальным ригелем покрытия и  с наличием подвала  и общими габаритами в осях 

60,7х26,0м, с шагом колонн 2,2м; 6,0; 6,5 и 7,0 м. Основными несущими конструкциями 

блока Е является каркас состоящий из железобетонных рам, вертикальных диафрагм 

жесткости, ядер жесткости в виде лестничных клеток и шахты лифта, железобетонных 

перекрытий. 

В поперечном направлении несущими конструкциями блока являются железобетон-

ные рамы (состоящие из ригелей и колонн), железобетонные плиты перекрытия и покры-

тия по периметру. 
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 В продольном направлении, несущими конструкциями блока, являются железобетон-

ные рамы состоящие из ригелей и колонн, железобетонные плиты перекрытия и покры-

тия. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 500х500 и 500х700 из бетона В25 с 

продольной арматурой класса А400 и поперечной арматурой А240. 

Ригели - монолитные железобетонные, сечением 400х600(h) мм из бетона В25 с про-

дольной арматурой класса А400 и поперечной арматурой А240. 

Ригели над бассейном в осях 4е-8е/Ве-Де- монолитные железобетонные, сечением 

500х950(h) мм с вутами на приопорных участках из бетона В25 с продольной арматурой 

класса А400 и поперечной арматурой А240.. 

Стропильные фермы рам на отм. +15.900 в осях 2е-9е/Ае-Де - приняты из парных про-

катных уголков по ГОСТ 8509-93. Фермы разработаны в виде двух отправочных элемен-

тов. Монтажные узлы, сопряжение ферм и колонн предусмотрено шарнирными на свар-

ке. На опоре, в месте сопряжения фермы с колонной, предусмотрено опирание шарнир-

ным при помощи болтов по ГОСТ 7798-70* класса точности «В», класса прочности 5.8 

по ГОСТ 1759.0-87*. Высота опорной стойки из прокатного двутавра по СТО АСЧМ 20-93 

равна 2,38 - 2,84 м. Все заводские соединения ферм приняты сварными. Материал кон-

струкции фермы -сталь С255 по ГОСТ 27772-88*. Прогоны покрытия пролетом 6 и 6,5 м 

запроектированы из горячекатаных прокатных профилей – швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

Крепление прогонов к стропильным фермам предусмотрено на болтах.  

Плиты перекрытия –  на отм. +7.840... +15.040 железобетонные монолитные толщиной 

180 мм, из бетона В25 арматуры А400 и А240. На отм. +2.050 и +2.700 - железобетонные 

монолитные толщиной 200 мм из бетона В25 арматуры А400 и А240. Плита бассейна на 

отм. от +1.200 до отм. +1.450 толщиной 200 мм (бетон В25 арматура А400 и А240). 

Стены лестничной клетки, лифтовой шахты - железобетонные монолитные толщиной 

200 мм,(бетон В25 арматура А400 и А240), толщиной 200 мм.  

Стены лифтовой шахты – железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400 и 

А240), толщиной 200 мм.  

Бассейн с большой чашей -Бассейн предназначен для спортивно-оздоровительного 

плавания. Чаша бассейна имеет внутренние размеры 25,0*8,5м и глубину от 1,2-

1,45м.Общий объём воды составляет 282м³. Чаша бассейна выполняется в монолитной 

железобетонной конструкции, с отделкой плёнкой ПВХ.  

Стены и дно бассейна – железобетонные монолитные конструкции (бетон В25 арма-

тура А400 и А240), различной толщиной по высоте  - с отм. -1.150 составляет  350 мм, с 

отм. +0.850 - 200 мм.  
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Бассейн с малой чашей–запроектирован из железобетонных монолитных конструкций,  

максимальной высотой стенок 1,05м расположенных на отм. +2,050, с различной толщи-

ной монолитных стенок 200 и 300 мм. 

Наружные стены подземного этажа– монолитные железобетонные(бетон В25 армату-

ра А400 и А240), толщиной 200 мм, с утеплением экструдированным пенополистиролом 

толщиной 100мм (ГОСТ 15588-86).  

Парапеты двух типов: парапеты - монолитные железобетонные(бетон В25 арматура 

А400 и А240), толщиной 160 мм; парапеты – самонесущие стены опертые шарнирно на 

железобетонные ригели, состоящие из стального каркаса и навесной фасадной системы. 

Блок Ж 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения Блока Ж: 

тип несущих конструкций – железобетонный рамно-связевый каркас с вертикальными 

диафрагмами и ядрами жесткости;  

максимальный размер здания в плане – 26.15 м; 

отметка низа верхнего перекрытия – +10,960 м; 

общее число этажей – 4; 

число подземных этажей – 1; 

расчетное число этажей – 3; 

Блок Ж представляет собой трехэтажный железобетонный рамно-связевый каркас  с 

подвалом и общими габаритами в осях 26,15х20,0м, с шагом колонн 4,0; 6,0; 6,15; 7,0 м. 

Основными несущими конструкциями блока являются монолитные железобетонные ра-

мы (состоящие из ригелей и колонн), плиты перекрытий, а так же железобетонные диа-

фрагмы (стены) и ядра жесткости в виде лифтовых шахт и лестничных клеток. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм, 400х800 мм из бетона 

В25 с продольной арматурой класса А400 и поперечной арматурой А240. 

Ригели - монолитные железобетонные, сечением 400х600 (h) мм из бетона В25 с про-

дольной арматурой класса А400 и поперечной арматурой А240. 

Плиты перекрытия  –  на отм. +3.940, ... +11.140 железобетонные монолитные (бетон 

В25 арматура А400 и А240), толщиной 180 мм. На отм. 0.000 - монолитные (бетон В25 

арматура А400 и А240), толщиной 200 мм. 

Стены лестничной клетки  в осях Вж-Дж / 3ж/1-4ж/1 - железобетонные монолитные 

(бетон В25 арматура А400 и А240), толщиной 200 мм.  

Наружные стены подземного этажа на отм. -3.150– железобетонные монолитные (бе-

тон В25 арматура А400 и А240), толщиной 200 мм, с утеплением экструдированным пе-

нополистиролом толщиной 100мм (ГОСТ 15588-86). 
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Парапеты - железобетонные монолитные (бетон В25 арматура А400 и А240), толщи-

ной 160 мм.  

Блоки А, Б 

Фундамент – ленточный монолитный. Грунтами основания являются блоков А, Б яв-

ляются супесь со щебеним и дресвой (ИГЭ-2) и песчаники прочные (ИГЭ-5). Абсолютная 

отметка подошвы ленточного фундамента блока А, Б составляет +47,220, что соответ-

ствует относительной отметке здания  -1,380. Толщина фундаментной ленты 500 мм, 

ширина 1200 мм  

Блоки В, Г. 

В связи с наличием под блоками В и Г техногенных (насыпных) грунтов, которые неод-

нородны по составу и по степени уплотнения, как в площадном, так и в вертикальном 

разрезе, а так же перепадами высот существующего рельефа и необходимостью допол-

нительной насыпи под рассматриваемыми блоками, проектом предусмотрен свайный 

фундамент с монолитным железобетонным ленточным ростверком. По условию взаимо-

действия с грунтом сваи является сваей-стойкой. Опирание свай выполняется на песча-

ник средней прочности (ИГЭ-5). Сваи забивные, сечением 350×350 по серии 1.011.1-10 

(бетонВ25, F150, W6, арматура А400 и А240), длиной 11 и 13 метров . Сопряжение сваи с 

ростверком жесткое 

Абсолютная отметка подошвы ленточного ростверка блоков В, Г составляет +45,72. 

Максимально допустимая вертикальная нагрузка на сваю составляет - 108.0 т. Рас-

четная соответствующая вертикальная нагрузка от основного сочетания, передаваемая 

на сваю составляет - 85,2 т.  

Блок Д 

Фундамент – ленточный железобетонный монолитный расположен под стенами и от-

дельно стоящий под колоннами каркаса. Грунтами основания являются блоков А, Б яв-

ляются супесь со щебеним и дресвой (ИГЭ-2) и дресвяный грунт с суглинком супесчаным 

заполнением. (ИГЭ-3). Абсолютная отметка подошвы ленточного фундамента блока Д 

составляет +44,85, что соответствует относительной отметке здания -3,750. Толщина 

фундаментной ленты 600 мм, ширина ленты 1500 с локальными расширениями под ко-

лонны до 2000 мм (бетон В25, W4, F150,  арматура А400СЕ и А240). Отдельно стоящие 

фундаменты толщиной 600 мм, сечением 1900х1900мм (бетон В25 , W4, F75,  арматура 

А400СЕ и А240).  

Блок Е 

Фундамент – ленточный железобетонный монолитный, расположен под стенами и от-

дельно стоящий под колоннами каркаса. Грунтами основания являются блоков А, Б яв-

ляются супесь со щебеним и дресвой (ИГЭ-2) и дресвяный грунт с суглинком супесчаным 
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заполнением. (ИГЭ-3). Абсолютная отметка подошвы ленточного фундамента блока Е 

составляет +46,85, что соответствует относительной отметке здания -1,750.Толщина 

фундаментной ленты 500 мм, ширина 1500 мм с локальными расширениями под колон-

ны до 2000 мм (бетон В25, W4, F150, арматура А400СЕ и А240). Отдельно стоящие фун-

даменты имеют габариты 1800х1800х600 (h) мм (бетон В25, W4, F75, арматура А400СЕ и 

А240).  

Блок Ж 

В связи с наличием под блокам Ж техногенных (насыпных) грунтов, которые неодно-

родны по составу и по степени уплотнения, как в площадном, так и в вертикальном раз-

резе, а так же перепадами высот существующего рельефа и необходимостью дополни-

тельной насыпи под рассматриваемым блоком, проектом предусмотрен свайный фунда-

мент с монолитным железобетонным ленточным ростверком. Опирание свай выполняет-

ся на супеси твердые щебенистые(ИГЭ-2) и песчаник средней прочности (ИГЭ-5). Сваи 

забивные, сечением 350×350 по серии 1.011.1-10 (бетонВ25, F150, W6, арматура А400 и 

А240), длиной 10 метров . Сопряжение сваи с ростверком жесткое. 

Абсолютная отметка подошвы ленточного ростверка блока Ж составляет +44,85. 

Максимально допустимая вертикальная нагрузка на сваю составляет - 108.0 т. Рас-

четная соответствующая вертикальная нагрузка от основного сочетания, передаваемая 

на сваю составляет - 85,2 т. 

7.6. Технологическая последовательность работ при строительстве объектов ка-
питального строительства или их отдельных элементов 

Технологическая последовательность возведения зданий отражена в календарном 

графике с учетом и рационального использования строительных механизмов и совме-

щения видов работ по этапам строительства: 

Виды работ 1 2 3-20 

Подготовительный период:                    

вертикальная планировка                     

наружные сети (сети 
водоснабжения, сети 
канализации, тепловые 
сети) 

  

 

                 

Установка ТП, емкостей 
для ливневой канализации, 
КНС 

  
 

                 

Забивка свай                     

Блок Е   (2,5+4,8+3,5)       
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Блок А,Б,В,Г,Д,Ж   (4+6+5,8) 

Благоустройство  
(наружные электрические 
сети) 

  
 

                 

Все строительно-монтажные работы выполнять на основании требований СНиП часть 

3 «Правила производства и приемки работ» и указаний проекта. 

Земляные работы выполнять на основании требований СНиП 3.02.01-87*. 

Планировку площадки выполнять бульдозером Т-35.01. В местах насыпи на площадке 

уплотнение грунта выполнять самоходным катком типа ДУ-31А. 

Разработку грунта выполнять экскаватором HYUNDAI R170 с объемом ковша 1,05 м3. 

Избыток грунта отвозить со строительной площадки. 

Горючие материалы привозятся в расчете на одну рабочую смену, после окончания 

смены вывозятся со стройплощадки (п. 366 «Правил противопожарного режима в РФ» 

утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012). 

Обратную засыпку пазух фундаментов производить с использованием бульдозера с 

послойным уплотнением. В стесненных местах обратную засыпку выполнять вручную с 

подачей грунта бадьями краном, а послойное уплотнение осуществлять электро- и пнев-

мотрамбовками. 

Устройство монолитных железобетонных фундаментов, конструкций каркаса, монтаж 

металлических конструкций, выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-

87/СП 45.13330.2012  , СНиП 3.03.01-87/ СП 70.13330.2012 и указаний проекта. 

На возведении здания использовать автомобильный кран с установкой ограничителя 

поворота стрелы ОНК-140.  Кран установить после обратной засыпки пазух фундамента 

и устройства подвала с уплотнением грунта до проектного коэффициента уплотнения 

0,95. 

 В первую очередь предусмотрена проверка работоспособности существующих по-

жарных гидрантов для устройства противопожарного водоснабжения стройки в период 

строительства. 

Опасную зону работы крана огородить защитными экранами и обозначить сигнальным 

ограждением со знаками безопасности (ГОСТ 12.4.026). 

Основной период 

Основной период включает в себя непосредственно работы по возведению несущих и 

ограждающих конструкций здания и благоустройство территории. 

К основным работам по строительству объекта или его части разрешается приступать 

только после устройства необходимых ограждений строительной площадки (охранных, 

защитных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы.  
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Вертикальная планировка 

Для вертикальной планировки использовать бульдозер Т-35.01. 

Коэффициент уплотнения строительной площадки при вертикальной планировке при-

нимать - 0,95. 

Земляные работы 

Земляные работы при устройстве котлована производить экскаватором HYUNDAY 

R170 и бульдозером Т-35.01 и осуществлять смешанной проходкой, с перемещением 

экскаватора по верху котлована от одного его края к другому. Недобор грунта экскавато-

ром составляет 150 мм и выполняется бульдозером. 

Котлован разработать с откосами 1:0,75. 

Грунт для обратной засыпки складировать на строительной площадке. 

Устройство фундаментов 

Устройство фундаментов надлежит производить немедленно после приемки основа-

ния комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к устройству фундамента. 

Арматурные сетки и каркасы изготавливать при помощи контактной точечной сварки. 

Бетонирование фундаментов выполняется автобетононасосом Schwing в комплекте с 

автобетоносмесителями Isuzu LP. 

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 35-50 см. Каждый последующий слой 

укладывают до начала схватывания предыдущего и уплотняют глубинными вибраторами 

ИВ-47А. 

Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 

раза. 

Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением со-

хранности гидроизоляции фундаментов. Обратную засыпку выполнять сухим непучини-

стым грунтом с коэффициентом уплотнения К=0,95. 

Устройство свайного поля 

Забивку свай вести сваебойной машиной Boschung Delphi S-111. 

Испытание свай 

Перед началом массовой забивки свай необходимо провести испытания свай статиче-

ским нагружением по ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями».  

Необходимое число испытываемых свай для обоснования принятых в проекте реше-

ний назначается с учетом: 

грунтовых условий и их неоднородности на площадке; 

геотехнической категории сооружения; 

существующих документированных данных по сваям того же типа в сходных грунто-

вых условиях; 
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общего числа и типов свай в проекте фундамента. 

Если при соответствующем обосновании проводится испытание нагрузкой одной сваи, 

то она должна располагаться в наихудших грунтовых условиях. Если это невозможно, 

следует учесть характерное значение сопротивления грунтов в месте ее устройства. 

Если испытания нагрузкой проводятся для двух и более испытываемых свай, то места 

испытаний должны быть наиболее характерными для площадки проектируемого свайно-

го фундамента, и одна из испытываемых свай должна находиться в месте с предположи-

тельно наихудшими грунтовыми условиями. 

Между моментом установки испытываемых свай и началом испытаний нагрузкой 

должно пройти достаточное время для обеспечения необходимой прочности материала 

сваи и стабилизации в грунте поровых давлений до начального уровня. 

Методика испытаний пробных свай нагрузкой по числу этапов нагружения, продолжи-

тельности этих этапов и применяемых циклов нагружения должна быть такой, чтобы по 

результатам измерений можно было получить данные о предельной нагрузке, деформа-

циях, ползучести и разгрузке свайного фундамента. 

Виды и число испытаний при инженерных изысканиях для строительства и число кон-

трольных испытаний свай устанавливают в программе испытаний. 

Испытания грунтов сваями проводят на участке, отведенном под строительство проек-

тируемого здания, на расстоянии не более 5 м и не менее 1 м от горных выработок, из 

которых отобраны монолиты грунтов для лабораторных испытаний или выполнено ста-

тическое зондирование. 

Испытания должны быть выполнены на участках, где выявлены наиболее слабые 

грунты, а также на участках с грунтами, наиболее характерными для данной площадки. 

Точки испытания грунта необходимо закрепить на местности с использованием геоде-

зических методов. Планово-высотная привязка этих точек после проведения испытаний 

должна контролироваться. 

При необходимости следует провести вертикальную планировку площадки для уста-

новки оборудования для испытаний. 

В процессе проведения испытаний грунтов сваями следует вести журналы испытаний, 

а результаты испытаний оформлять в виде графиков зависимостей перемещений сваи 

от нагрузки, приложенной к свае для испытаний статическими нагрузками, или графиков 

изменения отказов и зависимости общего числа ударов от глубины погружения – для ис-

пытаний динамическими нагрузками. 

Графики всех испытаний грунтов должны сопровождаться инженерно-геологическим 

разрезом по ближайшей к месту испытания выработке. 
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Нагружение испытуемой сваи (натурной, эталонной или сваи-зонда) проводят равно-

мерно, без ударов, ступенями нагрузки, значение которых устанавливается программой 

испытаний, но принимается не более 1/10 заданной в программе наибольшей нагрузки 

на сваю. При заглублении нижних концов натурных свай в крупнообломочные грунты, 

гравелистые и плотные пески, а также глинистые грунты твердой консистенции допуска-

ется первые три ступени нагрузки принимать равными 1/5 наибольшей нагрузки. 

На каждой ступени нагружения натурной сваи снимают отсчеты по всем приборам для 

измерения деформаций в такой последовательности: нулевой отсчет – перед нагруже-

нием сваи, первый отсчет – сразу после приложения нагрузки, затем последовательно 

три отсчета с интервалом 30 мин и далее через каждый час до условной стабилизации 

деформации (затухания перемещения). 

При испытании грунтов эталонной сваей или сваей-зондом отсчеты на каждой ступени 

нагружения снимают в такой последовательности: первый отсчет – сразу после прило-

жения нагрузки, затем два отсчета – с интервалом 15 мин и далее – с интервалом 30 мин 

до условной стабилизации деформации. 

Расхождения в показаниях приборов не должны превышать следующих значений: 

50% - при осадках менее 1 мм; 

30% - при осадках от 1 до 5 мм; 

20% - при осадках более 5 мм. 

За критерий условной стабилизации деформации при испытании натурной сваей при-

нимают осадку сваи на данной ступени нагружения, не превышающую 0,1 мм за послед-

ние 60 мин наблюдений, если под нижним концом сваи залегают песчаные грунты или 

глинистые грунты от твердой до тугопластичной консистенции, или 2 ч наблюдений, если 

под нижним концом сваи залегают глинистые грунты от мягкопластичной до текучей кон-

систенции. 

При испытании свай опор мостов за этот критерий принимают скорость осадки, не 

превышающую 0,1 мм за последние 30 мин наблюдений – при опирании сваи на крупно-

обломочные, песчаные грунты и глинистые грунты твердой консистенции или 60 мин 

наблюдений – при опирании сваи на глинистые грунты от полутвердой до тугопластич-

ной консистенции. 

За критерий условной стабилизации деформации при испытании эталонной сваей или 

сваей-зондом принимают скорость осадки сваи на данной ступени нагружения, не пре-

вышающую 0,1 мм за последние: 

15 мин наблюдений, если под нижним концом сваи залегают песчаные и глинистые 

грунты твердой консистенции; 
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30 мин наблюдений, если под нижним концом сваи залегают глинистые грунты от по-

лутвердой до тугопластичной консистенции; 

60 мин наблюдений, если под нижним концом сваи залегают глинистые грунты от мяг-

копластичной до текучей консистенции. 

Нагрузка при испытании натурной сваей должна быть доведена до значения, при ко-

тором общая осадка сваи составляет не менее 40 мм. При испытании эталонной сваей 

или сваей-зондом эта осадка должна быть не менее 20 мм. При меньших осадках про-

должительность выдержки сваи под нагрузкой на последней ступени нагружения, даже в 

случае достижения принятой условной стабилизации, должна составить не менее 5 ч, 

если в программе испытаний не указан другой срок выдержки стабилизации. 

При заглублении нижних концов натурных свай в крупнообломочные, плотные песча-

ные и глинистые грунты твердой консистенции нагрузка должна быть доведена до значе-

ния, предусмотренного программой испытаний, но не менее полуторного значения несу-

щей способности сваи, определенной расчетом, и не более расчетного сопротивления 

ствола сваи по материалу. 

При заглублении нижних концов эталонных свай или свай-зондов в крупнообломочные 

грунты нагрузка должна быть доведена до значения, предусмотренного программой ис-

пытаний. 

При контрольном испытании сваи при строительстве наибольшая нагрузка не должна 

превышать расчетного сопротивления ствола сваи по материалу. 

Примечание – В случае непредвиденного перерыва в испытаниях дальнейшее нагру-

жение сваи и регистрацию перемещений сваи проводят с отсчетом их от ранее достигну-

тых значений. 

После проведения испытания грунта эталонной сваей типа II для оценки предельного 

сопротивления грунта под нижним концом сваи проводят вдавливание ее нижнего конца 

на 20 мм, а затем (для оценки предельного сопротивления грунта на боковой поверхно-

сти сваи) – вдавливание или выдергивание ствола сваи на 12 мм. 

Указанные испытания проводят без «отдыха» ступенями нагрузок, значения которых 

назначают согласно 8.2.1, и выдерживают в течение 15 мин. 

В журнале испытаний грунтов эталонной сваей указывают промежутки времени между 

окончанием предыдущего и началом следующего испытания. 

При использовании эталонной сваи типа III помимо общей нагрузки на сваю на каждой 

ступени нагружения в сроки, указанные в 8.2.3, снимают показания по датчику, регистри-

рующему сопротивление грунта под нижним концом сваи. 
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Разгрузку сваи (натурной, эталонной или сваи-зонда) проводят после достижения 

наибольшей нагрузки ступенями, равными удвоенным значениям ступеней нагружения, с 

выдержкой каждой ступени не менее 15 мин. 

Отсчеты по приборам для измерения деформаций снимают сразу после каждой сту-

пени разгрузки и через 15 мин наблюдений. 

После полной разгрузки (до нуля) наблюдения за упругим перемещением сваи следу-

ет проводить в течение 30 мин при песчаных грунтах, залегающих под нижним концом 

сваи, и 60 мин – при глинистых грунтах, со снятием отсчетов через каждые 15 мин. 

После проведения испытания эталонной сваей или сваей-зондом их извлекают из 

грунта. При этом выдергивающее усилие прикладывают без рывков и по оси сваи. 

Свая погружается в грунт вертикальным статическим усилием, которое обеспечивается 

системой домкратов или лебедок. Для этого используются специальные сваепогружаю-

щие установки (СПУ). Основная проблема такой технологии – восприятие реактивного 

усилия при задавливании сваи, направленного вертикально вверх, – решается следую-

щими методами: 

применение в момент задавливания сваи временных статических пригрузов. В уста-

новке ABC-10-20 используется второй трактор. На рельсовых СПУ используются ком-

плекты бетонных блоков или чугунные чушки; 

использование вибропогружателей в качестве динамического «пригруза» в составе 

вибровдавливающих СПУ; 

применение винтовых буров-анкеров на аутригерах СПУ, которые в момент погруже-

ния сваи заглубляются в грунт и воспринимают реактивную составляющую; 

применение СПУ на базе тяжелых гусеничных кранов (СКГ–40, ДЭК–50) или экскава-

торов (ЭО–6122). В этом случае сама масса СПУ (30–60 т) обеспечивает восприятие ре-

активной составляющей задавливания; 

при усилении существующих фундаментов зданий реактивная составляющая воспри-

нимается массой надземных конструкций здания. 

Арматурные сетки и каркасы изготавливать при помощи контактной точечной сварки. 

Бетонирование фундаментов выполняется автобетононасосом Schwing в комплекте с 

автобетоносмесителями Isuzu LP. 

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 35-50 см. Каждый последующий слой 

укладывают до начала схватывания предыдущего и уплотняют глубинными вибраторами       

ИВ-47А. 

Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 

раза. 
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Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением со-

хранности гидроизоляции фундаментов. Обратную засыпку выполнять сухим непучини-

стым грунтом с коэффициентом уплотнения К=0,95. 

Уход за бетонными поверхностями 

Забетонированные конструкции в течение первых дней твердения бетона должен пе-

риодически поливаться водой. Поливку начинать не позднее, чем через 10-12 ч, а в жар-

кую и ветреную погоду через 2-3 ч после окончания бетонирования. 

В жаркую погоду (при температуре воздуха 15 °С и выше) полив производится в пер-

вые трое суток - днем через каждые 3 ч и один раз ночью, а в последующие дни - не ре-

же 3 раз в сутки (утром, днем и вечером). 

Бетон на портландцементе поливать не менее одной недели, на глиноземном цементе 

- не менее трех суток, а бетон на прочих цементах и с пластифицирующими добавками - 

не менее двух недель. 

Полив производить так, чтобы вода падала на бетон в виде дождя. 

Горизонтальные поверхности бетона при необходимости укрываются влажной мешко-

виной, опилками или песком на срок не менее двух суток. 

Бетонирование в зимний период 

Бетон и раствор должны доставляться на стройку в автобетоносмесителях. На пло-

щадке предусмотреть установку электропрогрева бетона и раствора. 

Бетонирование выполнять в утепленной сборно-разборной опалубке с применением 

прогрева методом термоса и электропрогрева. Подача бетонной смеси на здание осу-

ществляется автобетононасосом. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура 

основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне 

контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при 

предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противо-

морозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое ос-

нование или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного 

периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. Продолжительность виб-

рирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с 

летними условиями. 

Не опалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляци-

онными материалами непосредственно по окончании бетонирования. 

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены 

на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. 
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Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей стыков сборных 

железобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи. 

Противоморозные добавки следует применять в комплексе с пластифицирующими. 

Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образ-

цов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, 

перед испытанием надлежит выдерживать 2...4 ч при температуре 15...20 °С. 

Допускается контроль прочности производить по температуре бетона в процессе его 

выдерживания. 

Монтажные работы 

Металлические конструкции изготавливать на заводе и доставлять на стройплощадку 

автотранспортом. Монтаж колонн вести автомобильным краном типа КС 8973А. 

Для монтажа колонн использовать типовую монтажную оснастку, позволяющую подъ-

ём, временное крепление и выверку элементов. Все работы по монтажу металлических 

конструкций выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 

ограждающие конструкции». 

Отделочные работы 

К отделочным относятся облицовочные, штукатурные, малярные. В состав отделоч-

ных работ входит также устройство чистых полов. Отделочные работы выполняются 

специализированными строительными организациями. После завершения всех обще-

строительных, санитарно-технических и электротехнических работ (при последователь-

ном способе строительства) приступают к отделке. Перед началом отделочных работ 

производится приемка помещений мест общего пользования под отделку. Отделочные 

работы осуществляются поточно-расчлененным методом и ведутся в следующем поряд-

ке. Вначале выполняют стекольные и штукатурные работы, а также облицовку стен, за-

тем подготавливают стены под окраску и побелку потолков. Завершением этих работ яв-

ляется устройство чистых полов. 

До начала выполнения отделочных работ необходимо закончить: 

Работы по заделке оконных, балконных и дверных блоков с элементами ограждений: 

- устройству подготовки под полы; 

- устройству гидроизоляции; 

- стяжек под полы в санузлах; 

- устройству гидроизоляции полов; 

- прокладке всех коммуникаций и их заделке; 

- монтажу сетей электрообеспечения, телефонизации, радиофикации; 

- остеклению световых проёмов; 
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- оштукатуриванию в необходимых случаях стен в местах установки отопительных 

приборов, водопровода, канализации до их монтажа. 

Отделочные работы предусмотрено вести с применением штукатурной и малярной 

станций ЦНИОМТП и ЦНИИЛ-3. 

При отделочных работах пользоваться инвентарными подмостями. 

Для подачи материалов на высоту и спуска строительного мусора применять кран КС 

8973. 

Специализированные бригады производящие отделочные работы должны быть обес-

печены инвентарём и инструментом по нормокомплектам. 

Благоустройство территории 

При строительстве проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны 

соблюдаться требования главы СНиП «Автомобильные дороги». При строительстве пе-

шеходных дорожек и проездов использовать асфальтоукладчик ДС-195. Покрытия внут-

риквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспе-

чивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи и пылить в сухую 

погоду. 

Расстелить растительный грунт по спланированному основанию, вспаханному на глу-

бину не менее 10 см.  

Произвести подготовку посадочных мест для высадки деревьев и кустарников.  

Произвести озеленение территории согласно плана озеленения объекта. 

Газоны устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном 

грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть пробороно-

ван на глубину 8-10 см. Засев газонов следует производить сеялками для посева газон-

ных трав. При посеве газона семена заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян 

следует использовать катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен 

быть укатан катком весом до 100 кг. 

Произвести расстановку малых форм. 

Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, материалах, полу-

фабрикатах: 

№ 
п/п Наименование работ Ед.изм. Всего 

1 2 3 4 
1 Арматура т 1105,82 
2 Асфальтобетон т 1,05 
3 Бетон м3 7800,23 
4 Битум т 103,13 
5 ДВП м2 4,92 
7 Керамические плитки м2 7409,96 
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9 Кирпич шт. 116377,72 
10 Краски водоэмульсионные т 11,16 
11 Краски водоэмульсионные т 19,28 
12 Лес круглый м3 12,63 
14 Линолеум м2 3900,46 
15 Мастика т 2,69 
16 Минераловатные плиты и изделия м3 2217,09 
17 Краска ВД т 11,45 
19 Пенопласт полистирольный м3 483,91 
20 Пиломатериалы хв. пород м3 586,74 
22 Портландцемент т 237,24 
23 Профлист оцинкованный т 59,11 
24 Раствор готовый кладочный  м3 1059,65 
25 Раствор готовый отделочный м3 570,10 
26 Рулонные материалы (рубероид) м2 1162,64 
27 Сталь  листовая т 6,06 
28 Сталь (оцинкованная) листовая т 2,31 
29 Стальные конструкции т 163,53 
30 Шпатлевка клеевая т 21,564 
31 Электроды МР-3 т 12,28 
32 Грунтовка ПФ-002 кг 16950,0 
33 Грунтовка ГФ-021 кг 204,0 
34 Песчано-щебеночная смесь м3 950,25 
35 Песчано-гравийная смесь м3 1058,8 

7.7. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего пред-
приятия (при необходимости - для объектов производственного назначения), в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи и 
в условиях стесненной городской застройки 

Для создания безопасных условий производства работ необходимо выполнять следу-

ющие условия: 

- оснащение монтажного крана системой координатной защиты, т.е. принудительное 

ограничение действия крана: ограничение движения крана, угла поворота стрелы, выле-

та стрелы, высоты подъема); 

- устройство защитных укрытий, обеспечивающих защиту людей от действия опасного 

фактора; 

- ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до 

минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7м. Пода-

ваемый груз за 7 м до границы рабочей зоны должен быть опущен на высоту 0,5м от 

монтажного горизонта (или препятствий, встречающихся на пути), успокоен от раскачи-

вания и на минимальной скорости с удерживанием его от разворота оттяжками должен 

перемещаться к наружной стене с защитным ограждением; 
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- максимальная высота перемещения груза должна быть не менее чем на 0,5 м, а вы-

сота защитного ограждения должна быть не менее 3 м от уровня монтажного горизонта. 

- монтаж и перемещение конструкций в 7-метровой зоне у границы территории строи-

тельства производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за без-

опасное производство работ кранами;  

- все работы в зоне ограничения работы крана выполнять по наряду-допуску на произ-

водство работ в местах действия опасных факторов. 

Для предотвращения падения с высоты за границу ограждения необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

- на каждом этаже закрыть доступ людей на участок, от которого образуется опасная 

зона за пределами строительной площадки (закрыть проемы в стенах, устроить времен-

ную отсечку ограждением); 

- у здания установить улавливающие средства защиты для предупреждения падения 

со здания мелкоштучных предметов массой до 100кг;  

- по контуру перекрытия каждого этажа в границах участка, от которого образуется 

опасная зона, выставить сетчатое ограждение высотой 1,6м; 

- по границе опасной зоны от строящегося здания выставить защитные экраны (разра-

ботать в ППР) и сигнальное (или штакетное) ограждение с надписью «Опасная зона! 

Идут строительные работы!».  

Опасная зона крана: 

Расчет выполнен методом интерполяции исходя из имеющихся в нормах показателей 

расстояния отлета груза при перемещении краном и соответствующей высоты подъема:  

Блок «А, Б, В, Г, Ж» от действия крана 

Принятая высота 11.700м 

Расчет произведен методом интерполяции: 

10м – 4м 

20м – 7м 

(7-4)/(20-10)=0,3 

(11,7-10)*0,3+4=4,51м 

Конструкции 6м 

Опасная зона от действия крана 6+4,51 = 10,51м 

Принимаем = 10,5м 

Опасная зона от отлета груза со здания: 

Принятая высота 11.700м 

10м – 3,5м 

20м – 5м 
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(5-3,5)/(20-10)=0,15 

(11,7-10)*0,15+3,5=3,755м 

Конструкции 6м 

Опасная зона от действия крана 6+3,755 = 9,755м 

Принимаем = 10,0м 

Блок «Д» от действия крана при монтаже ферм 

Принятая высота 11.100м 

Расчет произведен методом интерполяции: 

10м – 4м 

20м – 7м 

(7-4)/(20-10)=0,3 

(11,1-10)*0,3+4=4,33м 

Конструкции (ферма) 13+0,5*1,5 = 13,75м 

Опасная зона от действия крана 13,75+4,33 = 18,08м 

Принимаем = 18м 

Опасная зона от отлета груза со здания: 

Принятая высота 11.100м 

10м – 3,5м 

20м – 5м 

(5-3,5)/(20-10)=0,15 

(11,1-10)*0,15+3,5=3,655м 

Конструкции (ферма) 13+0,5*1,5 = 13,75м 

Опасная зона от действия крана 13,75+3,655 = 17,4м 

Принимаем = 17,5м 

Блок «Е» от действия крана 

Принятая высота 15.800м 

Расчет произведен методом интерполяции: 

10м – 4м 

20м – 7м 

(7-4)/(20-10)=0,3 

(15,8-10)*0,3+4=5,74м 

Конструкции (ферма) 13+0,5*1,5 = 13,75м 

Опасная зона от действия крана 13,75+5,74 = 19,5м 

Принимаем = 19,5м 

Опасная зона от отлета груза со здания: 

Принятая высота 11.100м 
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10м – 3,5м 

20м – 5м 

(5-3,5)/(20-10)=0,15 

(15,8-10)*0,15+3,5=4,37м 

Конструкции (ферма) 13+0,5*1,5 = 13,75м 

Опасная зона от действия крана 13,75+4,37 = 18,1м 

Принимаем = 18м 

Для ликвидации выхода опасных зон от возводимых зданий предопределила проект-

ные решения выбору строительной техники и механизмов; технологическую последова-

тельность возведения зданий. 

Для ликвидации выхода опасных зон от строящегося здания выполнить следующие 

мероприятия: 

- установить защитный экран; 

- принять высоту защитного ограждения не менее 3 м от монтажного горизонта; 

- максимальную высоту перемещения груза  (до низа груза) принять ниже верха за-

щитного экрана не менее 0,5м; 

- выполнить штакетное ограждение на период производство работ, в местах, где опас-

ная зона выходит за ограждение строительной площадки.  
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1 - леса строительные; 2 - щит декоративный; 3 - опора винтовая; 4 - заземление; 5 - 

площадка навесная; 6 - стяжка; 7 - профнастил ограждения; 8 - щит с люком; 9 - сетка де-
коративная; 10 - возводимое здание; 11 - место крепления стяжки к перекрытию; 12 - ме-

ста крепления лесов к зданию. 
Установка защитного экрана на землю 

7.8. Описание основных проектных решений и мероприятий по охране окружаю-
щей среды в период строительства 

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия 

и работы по охране окружающей природной среды, которые включают в себя предот-

вращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву и 

атмосферу. 

Временные автомобильные дороги и подъезды устраивать с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности. 

Во избежание выноса грязи на дорогу на строительной площадке необходимо органи-

зовать сооружение для мойки колес строительного автотранспорта. 

При заполнении емкости осуществлять откачку грязной воды ассенизационной маши-

ной и вывоз ее на очистные сооружения. 
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На стадии подготовительных работ заказчик должен заключить договор о вывозе жид-

ких канализационных стоков. 

Проезд по существующей кабельной линии 10 кВ и тепловой сети организовать по до-

рожным плитам для предохранения конструкций действующих сетей. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования 

по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке 

отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений. Для этого необходимо 

применять закрытые лотки и бункеры-накопители. 

Предусмотрено, что ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, 

замена масел и т.п. будут производиться на базах механизации. 

Во время строительства  не допускается эксплуатация машин при наличии течи в топ-

ливных и масляных системах, слив отработанных масел на площадке. 

Не допускать поджога мусора, розлив нефтепродуктов, захламление территории. 

В зимний период не допускать оттаивание грунта путем поджогов. 

Во время всего срока строительства необходимо регулярно и в полном объеме произ-

водить сбор и транспортировку отходов производства и продуктов потребления на объ-

екты их размещения (городской полигон) специализированными предприятиями, имею-

щими соответствующую лицензию на данный вид деятельности. 

Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны быть оборудованы специ-

альными защитными тентами. 

Необходимо содержать предоставляемую территорию строительства и прилегающую 

к ней в надлежащем санитарном состоянии.  

Площадка для утилизации отходов расположена на полигоне ТКО на 5 км Алексан-

дровского тракта. 

Необходимо огородить существующие деревья для сохранения их целостности. 

Исполнителю работ  обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пяти-

метровой зоны; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного са-

моуправления места и сроки. 
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7.9. Описание основных проектных решений и мероприятий по охране окружаю-
щей среды в период строительства 

Расчет продолжительности строительства составлен по СНиП 1.04.03.85*, ч.II. 

Календарный план строительства  составлен без привязки ко времени года. 

Блоки А, Б, В, Г, Д, Ж,. V = 91149,35м3. 

По СНиП 1.04.03.85*,ч.II,стр.193,п.5 (применительно) 

Для общеобразовательной школы (сблокированные учебные блоки с блоками об-

щешкольных помещений), Vзд. = 60000м3, Тобщ. = 14мес, в т.ч. Тподг. пер. = 2мес.  

Для проектируемой школы по методу экстраполяции продолжительность строитель-

ства составляет: 

91149.35 – 60000 

---------------------       х 100 х 0,3 = 15,57%. 

      60000 

                 100 + 15,57 

Т = 14 х ------------------- х 1,1 = 17,8мес., в т.ч. Тподг.пер . = 2мес. (4+6+5,8) 

                     100 

Блок Е. V = 35886,37м3. 

По СНиП 1.04.03.85*,ч.II,стр.193,п.5 (применительно) 

Для общеобразовательной школы (сблокированные учебные блоки с блоками об-

щешкольных помещений), Vзд. = 40000м3, Тобщ. = 12мес, в т.ч. Тподг. пер. = 2мес.  

Для проектируемой школы по методу экстраполяции продолжительность строитель-

ства составляет: 

40000 – 35886.37 

------------------------- х 100 х 0,3 = 3,08%. 

      40000 

                 100 – 3,08 

Т = 12 х ------------------- х 1,1 = 12,8мес., в т.ч. Тподг.пер . = 2мес. (2,5+4,8+3,5) 

                     100 

По СНиП 1.04.03.85, стр.476, п.8 для 100 свай длиной ≥ 6м Тобщ = 10дн.  

100шт. – 10дн. 

453шт. – Хдн. 

Х = 453 х 10/100/ 21дн. = 2мес. 

Продолжительность строительства школы на 1275 мест выполнена с учетом поточно-

сти строительства. 
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8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1. Результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием объекта капи-
тального строительства; 

Земельный участок для строительства объекта расположен по адресу: г. Владивосток, 

Первомайский район, ул. Басаргина, 2. 

Территория города входит в климатическую область муссонов умеренных широт и по 

СНиП 23-01-99 “Строительная климатология” относится к I климатическому району. Зи-

мой (ноябрь-март) территория города находится под преобладающим воздействием хо-

лодных и сухих воздушных масс, в летнее время их движение приобретает  противопо-

ложное направление (с юго-востока на северо-запад). 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства расположен 

в юго-восточной части г. Владивосток, расположен на берегу бухты Патрокл. Площадка 

изысканий ограничена жилым сектором с северной и восточной стороны, с запада пло-

щадка ограничена автомобильной дорогой, на юге проходит граница леса. Площадка ме-

стами техногенно изменена. 

По совокупности инженерно-геологических и геоморфологических условий в целом 

участок будущего строительства характеризуются инженерно-геологическим строением 

средней сложности (II категория).  

Грунтовые воды порово-трещинного типа, на площадке изысканий, встречены на глу-

бине 0,5 – 5,5 м. 

На большей части площадки с поверхности распространен почвенно-растительный 

слой мощностью 0,2-0,4м. Насыпные грунты, представленные щебенистым грунтом и су-

глинком текучепластичным щебенистым встречены в северо-восточной части площадки 

в отвалах грунта. Мощность насыпных грунтов 1,8-6,0м. 

Участок расположен вне водоохранных зон поверхностных водных объектов. 

Территория объекта строительства располагается в черте г. Владивосток, вследствие 

чего не является охотничьими угодьями. Охотничьи ресурсы на этой территории не оби-

тают. Возможны лишь их случайные заходы. 

Результаты прогнозной оценки воздействия объекта на атмосферный воздух 
Период строительства 

Проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ основными 

строительными машинами в одну смену, продолжительность одной смены 8ч. Рабочая 

неделя пятидневная. 
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Работа строительной техники, в зависимости от выполняемых операций, будет рас-

средоточена по территории стройплощадки. 

Автотранспорт используется для перевозки необходимого оборудования, материалов, 

грунта, рабочих и т.д., и, следовательно, в основном находится за пределами строитель-

ной площадки. 

Заправка техники будет осуществляться на автозаправочных станциях.  

Обслуживание транспорта будет осуществляться на станциях технического обслужи-

вания подрядной организации. 

Источниками выбросов ЗВ в атмосферный воздух на период строительства будут вы-

бросы от двигателей внутреннего сгорания при работе, стоянке и внутреннем проезде 

автотранспорта и строительной техники; пыление при работе экскаватора; пыление при 

работе бульдозера; битумные работы; выбросы при проведении сварочных работ; окра-

сочные работы с применением грунтовки; окрасочные работы с применением шпаклевки; 

выбросы от укладки асфальта; пыление при планировке территории. 

Период эксплуатации 

Источниками выбросов ЗВ в атмосферный воздух на период эксплуатации будут внут-

ренний проезд при вывозе мусора; стоянка автотранспорта; внутренний проезд автомо-

билей по территории общего пользования. 

Результаты прогнозной оценки воздействия объекта капитального строитель-
ства на водные объекты 

Период строительства 

Снабжение работающих питьевой водой обеспечить путем и размещения установки 

питьевой воды в бытовках строителей.  

Временное водоснабжение стройки для хозяйственных целей обеспечить от привоз-

ной воды. 

Для хозяйственных нужд (умывание, душ) установить емкость с привозной водой и во-

донагреватель в помещении умывальника и душевой комнаты. 

Для сточных вод от душевых помещений установить металлическую емкость. Емкость 

должна быть заглублена. По мере наполнения емкости воду откачивать ассенизацион-

ной машиной. 

Пожаротушение от проектируемых пожарных гидрантов, установленных в подготови-

тельный период строительства. 

В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на город-

скую территорию выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки 

(очистки) колес автотранспорта. 

Водоснабжение и водоотведение на период эксплуатации 
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Обоснованием технической возможности технологического подключения объекта к 

централизованным сетям водоснабжения и водоотведения будут служить технические 

условия на подключение. 

Согласно письму КГУП «Приморский водоканал» г. Владивостока ТУ-47 от 29.08.2019 

максимальная нагрузка в возможной точке подключения к сетям холодного водоснабже-

ния по среднегодовому суточному объему водопотребления составляет 130,62 м3/сут. 

Для нужд наружного противопожарного водоснабжения – 30 л/с, внутреннего 2x2,5 л/с. 

Согласно письму КГУП «Приморский водоканал» г. Владивостока ТУ-47 от 29.08.2019 

максимальная нагрузка в возможной точке подключения к сетям водоотведения по сред-

негодовому суточному объему водопотребления составляет 90,28 м3/сут. 

Результаты прогнозной оценки воздействия объекта на земли, почвенный по-
кров и геологическую среду 

Воздействие объекта на земельные ресурсы и почвенный покров выражается в от-

чуждении земель для размещения объекта, изменении рельефа при выполнении строи-

тельных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса раз-

личных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик и условий поверх-

ностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических про-

цессов и т.п. 

Результаты прогнозной оценки воздействия объекта капитального строитель-
ства на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов 

Часть используемых в строительстве материалов являются готовыми изделиями, в 

связи, с чем как отход не учитываются. 

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, 

своевременно прошедшая технический осмотр, отходы от автотранспорта (шины, акку-

муляторы, отработанные масла и др.), задействованного при производстве работ, не 

учитываются. Ремонт техники планируется осуществлять на базах Подрядчика. 

Согласно п. 17 «Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду», утвержденных приказом Минприроды 

России от 04.12.2014 N 536: в случае, если на основании расчетного значения, опреде-

ленного по сумме степеней опасности веществ, составляющих отход, для окружающей 

среды получен V класс опасности, для его подтверждения проводится проверка с приме-

нением кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздей-

ствие на гидробионты отсутствует. 

Результаты прогнозной оценки воздействия объекта на растительный и живот-
ный мир 
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Редкие и охраняемые виды растений, занесенные в Красные книги Приморского края 

и РФ, не отмечены. 

Озеленение приобъектной территории предусмотрено в виде устройства газона. 

Поскольку участок строительства расположен в черте населенного пункта, то практи-

чески все виды, сосуществующие с человеком в описываемой зоне влияния объекта, уже 

прошли стадию адаптацию и постоянно существуют при наличии фактора «беспокой-

ства». Сложившиеся в биотопах типы взаимодействий между животными позволяют им 

сосуществовать с человеческим фактором, приспосабливаться к нему. 

8.2. Перечень мероприятий (виды и объем мероприятий) по предотвращению 
и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной или иной деятельности и рациональному использова-
нию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капи-
тального строительства 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Мероприятия по снижению отрицательного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду включают в себя соответствующие мероприятия природоохранного 

характера и санитарно-гигиенического характера, которые призваны обеспечить без-

опасность и безвредность для человека и окружающей среды влияния предприятия. 

Период строительных работ. Учитывая отсутствие источников постоянного выброса, 

рассредоточенность выбросов загрязняющих веществ по территории площадки и кратко-

временность выбросов во времени, основными мероприятиями по недопущению превы-

шения расчетных значений предельно-допустимых концентраций на период проведения 

строительных работ являются: 

запрет одновременности работы техники более 3 единиц; 

организация технических и профилактических работ по регулированию топливной ап-

паратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида 

углерода в пределах установленных норм; 

сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок; 

максимально возможное сокращение совместной работы ДВС используемой строи-

тельной техники; 

глушение двигателей задействованной техники при возникновении технологических 

перерывов в работе; 

полив технологических автодорог в засушливое время года при расходе воды на 1 м2 

проезжей части 1,5 – 2,0 литра; 

установка сплошных ограждений по периметру стройплощадки; 



158  
 

Стр. 
П-507-19-ОИ.ПЗ 

      
      

150 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

отмена погрузочно-разгрузочных и планировочных работ, приводящих к повышенному 

пылевыделению в летнее засушливое время при ветрах более 7-10 м/с; 

использование разгрузочных рукавов при разгрузке сыпучих материалов. 

Период эксплуатации объекта. Мероприятий не требуется. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 
и почвенного покрова, рекультивации нарушенных или загрязненных земельных 
участков и почвенного покрова 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производ-

стве любых строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные 

требования к их проведению изложенные в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требо-

вания к организации строительного производства и строительных работ», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11 июня 2003 г.: 

соблюдение границы территории, отведенной под строительство; 

проезд транспортных средств, строительных машин и механизмов осуществляется 

только по специально построенным временным и постоянным дорогам и подъездам; 

с целью уменьшения воздействия на окружающую среду все строительно-монтажные 

работы должны проводиться исключительно в пределах участка строительства; 

недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами строительных ма-

териалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами; 

содержание территории в надлежащем санитарном состоянии; 

сбор бытовых и строительных отходов на рабочих местах и участках производства ра-

бот производится в специально оборудованные контейнеры; 

слив горюче-смазочных материалов, заправка строительных машин и механизмов 

производится в специально оборудованных местах; 

использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техноген-

ного воздействия; 

рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов 

производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием. При проведении 

строительных работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной 

и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других 

объектов окружающей природной среды. 

На всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие: 

развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменение естественного 

поверхностного стока на участке строительства, загорание естественной растительно-

сти, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать 
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загорание, захламление территории строительными отходами, разлив горюче-смазочных 

материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п. 

Дополнительно к требованиям по охране окружающей среды, с целью уменьшения 

отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, следует широко при-

менять укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов, 

в том числе: проведение в базовых условиях преимущественно в летний период работ 

по сварке и сплошной изоляции трубных секций; подготовку и герметизацию кромок труб 

под сварку неповоротных стыков; монтаж, изоляцию линейных крановых узлов и задви-

жек, узлов подключения оборудования. 

По окончании строительных работ необходимо: 

очистить территорию от строительного мусора; 

ликвидировать ненужные выемки и насыпи, выполнить планировочные работы. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению отходов  

Основные требования к местам и способам временного хранения отдельных видов 

отходов: 

Отходы складируются на специально оборудованных в соответствии с экологически-

ми, санитарными, противопожарными нормами и правилами площадках, исключающих 

загрязнение окружающей среды, что обеспечивает:  

отсутствие влияния размещаемого отхода на окружающую среду;  

предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправиль-

ного сбора и хранения;  

недопущение замусоривания территории;  

удобство вывоза отходов.  

Перед передачей специализированным предприятиям на переработку, утилизацию 

или захоронение отходы сортируются с целью выявления возможности их дальнейшего 

использования на собственные нужды. Отходы передаются в организации, имеющие со-

ответствующую лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов. 

Соблюдение техники безопасности и экологической безопасности, при сборе, хране-

нии и транспортировке отходов 

Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

место и способ хранения отхода должны гарантировать: 

отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую природ-

ную среду; 
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недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате 

локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обраще-

ния с биологическими отходами органического происхождения; 

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц;  

предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправиль-

ного сбора («пересортица», посторонние включения) либо хранения (воздействие атмо-

сферных факторов, нарушение сроков хранения и др.); 

сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

недопущение замусоривания территории; 

удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами; 

удобство вывоза отходов (как минимум, отсутствие факторов, делающих невозмож-

ным соблюдение требований к графику вывоза, погрузочно-разгрузочным работам и 

т.п.). 

Мероприятия по охране растительного и животного мира, среды их обитания 

При производстве строительных работ юридические и физические лица, их осуществ-

ляющие, обязаны: 

ограждать деревья, находящиеся в зоне строительства сплошными щитами высотой 2 

м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 1,5 м от ствола дерева, а 

также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 

м; 

работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже располо-

жения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая 

корневую систему; 

в случае вынужденного сноса зеленых насаждений необходимо повторно обратиться в 

администрацию для согласования сноса деревьев. 

В период эксплуатации необходимо предусмотреть выполнение мероприятий: 

производить полив зеленых насаждений в летнее время; 

осуществлять уход за цветниками. 

Воздействие на животный мир прогнозируется допустимым, поскольку участок строи-

тельства расположен на территории в черте населенного пункта. 

При проведении строительных работ по расчистке территории наблюдаться фактор 

вытеснения из биотопов видов животных, которые обладают меньшей степенью адапта-

ции и уходят от воздействия антропогенного фактора в более глухие, не освоенные че-

ловеком территории. 
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Комплексное воздействие всех антропогенных факторов, неизменно приведет к вы-

теснению всех животных, обитающих вблизи места строительства. Тем не менее, прямо-

го и направленного преследования животных на объекте не предполагается. По этой 

причине воздействия и ущерб для разных групп животных организмов будет не одинаков. 

Животные, способные покинуть территорию, без видимого ущерба сменить место обита-

ния, практически не пострадают. К ним, в первую очередь, относятся птицы. Грызуны 

также способны без особого вреда перейти на прилегающие территории. 

Ввиду высокой техногенной освоенности района и большой антропогенной нагрузки на 

рассматриваемый участок, можно сделать вывод, что влияние проектируемого объекта 

на флору и фауну, будет носить незначительный характер. Следует также отметить, что 

деятельность человека не окажет негативного влияния на миграционные пути птиц и 

наземных животных. 

На период строительства необходимо устройство временного ограждения при земле-

ройных работах в целях исключения попадания в котлован и траншеи представителей 

животного мира. 

Также необходимо: 

ведение всех строительных работ и движение транспорта осуществлять строго в пре-

делах отвода; 

запретить движение транспорта за пределами автодорог. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 
на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экоси-
стему региона 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций является нарушение про-

тивопожарных правил, отключение систем энергоснабжения и водоотведения, стихийные 

бедствия, террористические акты. Наиболее вероятными, в данном случае, являются 

аварии, характеризующиеся повреждением систем инженерного обеспечения и разру-

шения строительных конструкций в результате воздействия внешних сил и событий 

(землетрясения, смерчи, природные катаклизмы, ураганы, низкие отрицательные темпе-

ратуры наружного воздуха, террористические акты, пожары), а также нарушения правил 

эксплуатации объекта. 

Типичные аварийные ситуации и причины их возникновения 

Пожар может возникнуть на территории проведения работ и далее создается опас-

ность распространения его на окружающую территорию. 

Источником пожара является тепловой импульс, которым обладают: открытое пламя, 

искра, электрические дуги, нагретые поверхности и др. 

Причинами возникновения пожара могут быть: 
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несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электриче-

ских устройств; 

неисправность оборудования; 

искры, образующиеся при электро- и газосварочных работах; 

нарушение технологии хранения материалов и веществ, способных к самовозгоранию 

под действием тепла, света, механических воздействий или попадания влаги; 

хранение материалов и веществ, способных привести к самовозгоранию при совмест-

ном хранении; 

взрывы емкостей с взрывоопасными жидкостями и газами; 

нарушение правил пожарной безопасности. 

Разрыв в системе канализационных трубопроводов может произойти из-за механиче-

ского повреждения труб, вызванного землетрясением или замерзанием в них воды, по-

явлением свищей в их стенках за счет коррозии материала, нарушения герметичности 

соединений и т.д. Данная аварийная ситуация специфична тем, что оперативное ее вы-

явление весьма затруднительно. Легко обнаруживается лишь полное исчезновение или 

значительное (по сравнению с нормой) уменьшение потока сточных вод. Потери же 

меньшего объема, сравнимые с характерной величиной неконтролируемой изменчиво-

сти водопотребления, оперативно выявить практически невозможно. В связи с этим 

накопление неочищенных сбросов в верхнем водоносном горизонте со временем может 

привести к заметным негативным последствиям. 

Оценка вероятных последствий аварий 

Негативные последствия пожара для окружающей среды связаны с выбросами в ат-

мосферу продуктов горения. 

Основными поражающими факторами пожара являются: 

непосредственное действие огня на горящий предмет; 

дистанционное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счет об-

лучения. 

В результате пожара происходит сгорание объектов, их обугливание, разрушение, вы-

ход из строя. Уничтожаются все элементы зданий и конструкций, выполненных и сгорае-

мых материалов, действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обру-

шение металлических ферм, балок перекрытий и др. конструктивных деталей сооруже-

ния. Кирпичные стены и столбы деформируются. При пожарах полностью или частично 

уничтожаются или выходят из строя технологическое оборудование и транспортные 

средства. Гибнут или получают ожоги люди. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загряз-

няющих веществ. 
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Масштабы отрицательного воздействия на природные среды зависит от масштабов 

пожара, погодных условий и времени года, когда он произошел. 

Разрыв в системе канализационных трубопроводов приведет к инфильтрации образу-

ющихся неочищенных сточных вод в почву и далее в подземные воды. В случае поступ-

ления хозяйственно-бытовых сточных вод в подземные водоносные горизонты возможно 

привнесение в них следующих загрязняющих веществ: азота, сульфатов, хлоридов, 

фосфатов, нитратов, нитритов и др. В бытовых сточных водах могут также находиться 

болезнетворные (патогенные) бактерии. 

Мероприятия по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций 

Использование стойких к возгоранию и не пожароопасных материалов снизит риск 

возникновения пожара. 

Важнейшими пожарно-профилактическими мероприятиям являются: 

правильный выбор электрооборудования и систематический контроль его исправно-

сти; 

изолирование отопительных приборов от сгораемых конструкций и материалов, а так-

же соблюдение режима их эксплуатации; 

проведение разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной безопасности; 

пожарный надзор, предусматривающий разработку государственных норм пожарной 

безопасности и строительных норм, а также проверку их выполнения. 

Главной мерой предотвращения разрывов трубопроводов является использование 

для их сборки качественных материалов и компонентов, а также высокие требования к 

качеству сборки. Проект системы трубопроводов должен обеспечивать их устойчивость к 

нормативным землетрясениям и заложение ниже глубины зимнего промерзания грунтов. 

Целесообразно также разработать систему регулярных измерений составляющих ба-

ланса в системе водообмена участка проектирования для выявления утечек и принятия 

мер по своевременному ремонту канализационных трубопроводов. 

Мероприятия по снижению негативных последствий аварий 
Основным способом снижения отрицательных последствий возникшего пожара явля-

ется локализация его территории и скорейшая его ликвидация. При этом необходимо 

немедленное оповещение пожарной службы. 

Мероприятия по защите территорий, людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара должны быть направлены на: 

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасности эва-

куации людей при пожаре; 

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей; 
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применение первичных средств пожаротушения; 

применение автоматических установок пожаротушения; 

организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Разрыв в системе канализационных трубопроводов. Если неочищенные хозяйственно-

бытовые сточные воды в результате аварии попадают в поверхностные или подземные 

воды, то для компенсации принесенного ущерба государство назначает природопользо-

вателю выплату штрафа. Его величина рассчитывается как плата за сверхлимитные 

сбросы. 

Мероприятия по обеспечению рационального использования и охраны водных 
объектов, а также сохранения водных биологических ресурсов 

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите под-

земных и поверхностных вод от загрязнения на период строительства: 

строительные площадки оснащаются контейнерами для коммунальных и строитель-

ных отходов;  

проезд техники только по дорогам с твердым покрытием; 

заправка строительной техники на базе Подрядчика с регулярной проверкой герме-

тичности топливных баков; 

ремонт строительной техники планируется на производственной базе предприятия 

подрядчика; 

перед выездом со стройплощадок строительной техники и автотранспорта предусмот-

рена мойка колес строительной техники; 

при прокладке инженерных коммуникаций и устройстве сооружений систем хозяй-

ственно-бытовой канализации учитывается сейсмичность площадки; 

для устройства инженерных сетей бытовой канализации и очищенного стока исполь-

зуется антикоррозийный и гидроизоляционный материал. 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды определяется режимами 

его водопотребления и водоотведения. 

В целях защиты поверхностных вод от загрязнения проектом предусмотрены следую-

щие мероприятия: 

благоустройство территории, выполнение проездов с твердым водонепроницаемым 

покрытием; 

ограничение твердых покрытий бортовым камнем, для локализации и направленного 

отвода поверхностного стока; 

централизованные системы водоснабжения; 

сбор и утилизация хоз. бытовых и ливневых сточных вод; 
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надёжная герметизация всех систем водоснабжения и канализации, исключающая 

утечки. 

Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов не предусматри-

ваются, так как объект расположен вне водоохраной зоны ближайшего поверхностного 

водного объекта. 
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9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

9.1. Описание и обоснование выбора основных проектных решений по органи-
зации системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строи-
тельства и безопасности людей при возникновении пожара 

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной без-

опасности объекта защиты включает в себя: 

- систему предотвращения пожара, целью которой является исключение условий воз-

никновения пожара; 

- систему противопожарной защиты, целью, которой является защита людей и имуще-

ства от воздействия опасных факторов пожара, и ограничение его последствий; 

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности, целью которого является обеспечение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасной эксплуатации объекта защиты. 

Система предотвращения пожара предусматривает соблюдение действующих норма-

тивно-правовых, нормативных документов в части учета мер по пожарной безопасности 

при разработке проектной документации, направленных на ограничение горючей среды, 

которое достигается: 

- проектированием строительных конструкций из негорючих материалов; 

- применением негорючих или слабогорючих (Г1) материалов для отделки путей эва-

куации; 

- своевременным удалением горючих отходов за пределы здания; 

- ограничением нахождения в здании горючих материалов; 

Исключение возможности образования источников зажигания достигается: 

- применением электрооборудования, соответствующего классам зон по правилам 

устройства электроустановок (ПУЭ); 

- использованием в электрических цепях дифференциальных автоматических выклю-

чателей (кроме цепей противопожарных устройств); 

- применением электрооборудования с использованием быстродействующих средств 

защитного отключения; 

- устройством молниезащиты, заземления; 

- Соблюдением правил пожарной безопасности, в части применения открытого огня 

при эксплуатации проектируемого объекта; 

- своевременным проведением регламентных профилактических работ электрического 

оборудования. электропроводки и электротехнических изделий. 
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Система противопожарной защиты состоит из пассивной и активной частей. 

Пассивная система противопожарной защиты предусматривает: 

- обеспечение противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями; 

- обеспечение подъезда и маневрирования пожарной техники; 

- устройство наружного противопожарного водопровода; 

- применение несущих и ограждающих конструкций с пределами огнестойкости не ни-

же требуемых; 

- наличие необходимого количества эвакуационных путей и выходов, в отделке кото-

рых применены материалы, сдерживающие распространение пламени, с показателями 

по воспламеняемости, горючести, дымовыделению и токсичности не выше допускаемых; 

- использование лестничных клеток типа Н2; 

- отделение пожароопасных помещений стенами и перегородками с нормируемыми 

пределами огнестойкости (EI45) и противопожарным заполнением проёмов в этих ограж-

дающих конструкциях (EI30); 

- обеспечение деятельности пожарных подразделений путём устройства выходов на 

кровлю, лестниц на перепадах высот более 1 м, устройства ограждений на кровле высо-

той не менее 1,2 м. 

Активная система противопожарной защиты предусматривает: 

- применение в лифтах режима «Пожарная опасность»; 

- применение клапанов дымоудаления на воздуховодах и противопожарных муфт на 

стояках канализации из полипропилена; 

- оснащение здания АУПС; 

- оснащение здания СОУЭ 3 типа; 

- устройство приточной и вытяжной противодымной вентиляции; 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности предусматривает: 

- разработку планов эвакуации людей и материальных ценностей; 

- техническое обслуживание и проверку технического состояния систем АУПС и СОУЭ. 

– решение вопросов организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения пожарной безопасности объекта; 

– разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта; 

– обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 

содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности объек-

та; 
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– организацию обучения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области по-

жарной безопасности, содействие распространению пожарнотехнических знаний; 

– укомплектование помещений первичными средствами пожаротушения в соответ-

ствии с нормами, своевременное их обслуживание; 

– обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны; 

– привлечение организаций, имеющих необходимые лицензии для проектирования, 

монтажа, наладки, эксплуатации технического обслуживания систем противопожарной 

защиты. 

Безопасность людей при пожаре на объекте защиты обеспечивается: 

– объемно-планировочными решениями: упрощением геометрии путей эвакуации; со-

кращением протяжённости путей эвакуации и времени эвакуации; 

созданием путей эвакуации и эвакуационных выходов ширины и высоты не менее 

нормативных; отделкой помещений и путей эвакуации негорючими материалами; 

– конструктивными решениями: обеспечением требуемой огнестойкости строительных 

конструкций; 

– инженерно-техническими решениями: оснащением здания установкой автоматиче-

ского пожаротушения и установкой оповещения и эвакуации людей при пожаре в соот-

ветствии с требованиями норм; обеспечение инженерными решениями удаления дыма. 

Для обеспечения объекта системой противопожарной защиты в проекте будут преду-

смотрены следующие мероприятия: 

- Степень огнестойкости – I 

- Класс конструктивной пожарной опасности – C0; 

- Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1; 

- Высота здания (в соотв. с п.3.1. СП 1.13130.2009) – 9,0 м; 

- Число подземных этажей – 1; 

- Число надземных этажей – 3; 

- Число пожарных отсеков – 2; 

- Площадь этажа в пределах пожарного отсека – 4 820.3 м2 / 2 067.2 м2; 

(в дроби указаны площади этажа 2-х пожарных отсеков) 

- Объём здания в пределах пожарного отсека – 81 627.80 м3 /45 131.52 м3; 

(в дроби указаны объемы  2-х пожарных отсеков) 

- Расход воды на внутреннее пожаротушение – 0 л/с;; 

- Расход воды на наружное пожаротушение – 30 л/с; 

- Наличие в здании АУПС – да; 

- Наличие в здании СОУЭ – да, 3-го типа; 

- Наличие в здании АУПТ – нет. 
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- Наличие в здании незадымляемых лестничных клеток типа Н2 с зонами безопасно-

сти, с подпором воздуха и механическим побуждением согласно п.7.14.в СП 

7.13130.2013. 

- Наличие в здании систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

- Наличие в здании достаточного количества эвакуационных выходов, позволяющих 

организовывать быструю и безопасную эвакуацию людей за пределы здания в случае 

возникновения пожара 

- Наличие в здании достаточного количества первичных средств пожаротушения. 

К организационно-техническим мероприятиям относятся: 

В целях поддержания введенными Постановлением Правительства РФ № 390 «Пра-

вилами противопожарного режима» противопожарного режима в проектируемом здании 

будут: 

- разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в слу-

чае пожара с их отработкой в установленные сроки "Правилами противопожарного ре-

жима в Российской Федерации" 

- разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, а также памятка о мерах 

пожарной безопасности; 

- вывешены в необходимых местах знаки пожарной безопасности; 

- разработка приказов (инструкций) о мерах пожарной опасности в помещениях объек-

та; 

- организация и проведение занятий по программам пожарно-технического минимума 

с отдельными категориями обслуживающего персонала; 

- обеспечение объекта надежной телефонной связью для вызова пожарных подразде-

лений в случае возникновения пожара; 

- назначены ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности в помещени-

ях; 

- в соответствии с положениями п. 70 и Приложениями № 1 и 2 «Правил противопо-

жарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правитель-

ства РФ № 390 помещения будут обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

9.2. Перечень основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
(виды и объем мероприятий) 

Расстояние от проектируемого объекта до ближайшей пожарной части №20 (2 отряд 

ФПС, ФГКУ СПСЧ ФПС по приморскому краю), находящейся по адресу г. Владивосток, 

ул. Фадеева, 61ст.2 составляет 5,5 км. 
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Время прибытия пожарного подразделения ближайшей пожарной части, определяем 

по формуле: 

 = 60 L / Vдв, 

где L - длина пути следования подразделений от пожарной части до места пожара 

(5,5 км). 

Vдв - средняя скорость движения пожарных автомобилей, 40 км/ч. 

 = 60 × 5,5 / 40 = 8,3 минут, то есть менее 10 минут, и следовательно, не противоре-

чит положениям статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Основные решения по генеральному плану направлены на соблюдение нормируемых 

минимальных противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, обеспе-

чение подъездов и проездов к ним с геометрическими размерами, достаточными для 

маневрирования пожарных автомобилей, в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 и 

с главой 15 раздела II Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 

(Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ), ПУЭ гл.4.2 п.4.2.131, № 384-ФЗ «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений часть 6 статьи 15, статья 17 Фе-

дерального закона от 30.12.2009 г.», № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» часть 5 статьи 71 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

Противопожарные расстояния от проектируемого здания до существующих зданий и 

сооружений соответствуют требованиям данных норм. Ближайшим, на расстоянии 15 м, 

от школы является каменное 2-х этажное жилое здание. К зданию предусмотрены подъ-

езды для пожарной техники со всех сторон. 

Классы функциональной пожарной опасности зданий, помещений определены на ос-

новании положений статьи 32 Федерального закона № 123-ФЗ: 

- здания школы – Ф 4.1; 

- помещение актового зала – Ф 2.1; 

- помещения пищеблока – Ф 3.2; 

- помещения спортивного зала и бассейна – Ф 3.6; 

- помещения учительской, кабинетов персонала – Ф 4.3; 

- технические помещения подвала, лабораторные помещения, мастерские – Ф 5.1; 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определён с учётом положений п.п. 

6.7.1 СП 2.13130.2012 – так как классы пожарной опасности строительных конструкций 

соответствуют К0 по признакам таблицы №6 Федерального закона № 123-ФЗ, соответ-

ственно здание школы – С0; 

Функционально-планировочно здание школы запроектировано на 1275 учащихся. 

Количество учащихся в классах принято 25 человек исходя из оптимального соотно-

шения допустимой численности учащихся в классе, требований к геометрическим пара-
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метрам стандартного класса-учебного кабинета и оборудованию учебных помещений, с 

учетом параметров конструктивной схемы здания. В каждом классе предусматривается 

одно место для учащихся, относящихся к маломобильным группам населения. 

Здание сформировано из семи функционально-строительных блоков с разделением 

на две функциональные группы: учебную и общешкольную. 

Все защитные слои в несущих конструкциях запроектированы согласно таблиц из по-

собия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения 

огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80). Для колонн 

таблица 2, для ригелей таблица 7, для стен таблица 4 и для плит таблица 8.  

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций каркаса 

блока А, Б, В, Г, Д, Е, Ж предусмотрены конструктивные противопожарные мероприятия 

по размещению рабочей арматуры и назначению защитных слоев бетона. В блоках Д и Е 

актовый и спортзал соответственно перекрыты стальными фермами. Для обеспечения 

требуемого предела огнестойкости R-120 самонесущих металлических ферм предусмот-

рены конструктивные мероприятия огнезащитным материалом для стальных конструк-

ций компании ООО «Меаком» "ComposiTherm STEEL" (CT-S) или его аналог с такими же 

или лучше показателями, состоящий из огнезащитных фольгированных базальтовых ма-

тов "ComposiTherm BASALT" (CT-B) толщиной не менее 10 мм и огнеупорной мастики 

"ComposiTherm MASTIC" (CT-M) расход не менее 1,25 кг/м². Конструктивный огнезащит-

ный материал соответствует ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных 

конструкций». Огнезащитный состав для конструктивной огнезащиты металлоконструк-

ций "CT-S" сертифицирован в системе ГОСТ-Р в соответствии с Техническим регламен-

том о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ 

с изменениями на 29 июля 2017 года). Сертификат соответствия № C-RU.ПБ34.В.02261 

срок действия с 07.03.2018 по 06.03.2023г. 

Площадь этажа школы в пределах пожарного отсека составила более 5000м2. Со-

гласно таблицы 6.9, СП 2.13130.2012 здание разбивается на пожарные отсеки противо-

пожарной стеной 1 типа. Она конструктивно принадлежит блокам Е и Ж на примыкании к 

блоку Д. Расположение стены принято на основании геометрических характеристик по-

жарного отсека согласно п.5.4.8 СП 2.13130.20112. Площадь проемов в противопожарной 

стене не превышает 25%(п.5.3.4 СП 2.13130.2012). Заполнение проёмов в данной стене 

предусмотрено сертифицированными противопожарными дверями 1 типа (EIW 60) и 

снаружи здания противопожарными окнами I типа (E60) и противопожарными витражами 

I типа (E60 по ТУ 5271-027-30737287-2015 от "СПО Огнещит" или его аналог (таблица 23-

24 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон 

от 22.07.2008г. № 123-ФЗ). Конструктивными решениями предусмотрен предел огнестой-



172  
 

Стр. 
П-507-19-ОИ.ПЗ 

      
      

164 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

кости по признаку R колонн и балок блоков Е и Ж, обеспечивающих устойчивость кон-

струкций противопожарной стены, равный 150. (таблица 23 Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ) 

Данное значение достигается обеспечением расстояния до центра рабочей арматуры 

колонн из тяжёлого бетона 50 мм при ширине грани 400 мм, расстоянием до центра по-

перечной рабочей арматуры балок из тяжёлого бетона 35 мм, продольной рабочей ар-

матуры из тяжёлого бетона 50 мм при ширине грани 400 мм и соотношении площади 

пролётной и опорной арматуры 1. Железобетонная противопожарная стена является не-

сущей, с опиранием на ленточный фундамент с поэтажным раскреплением из плоскости 

перекрытием и ригелями. Материал стены - тяжелый бетон класса В25, толщиной 200 

мм. Минимальный защитный слой бетона до рабочей арматуры составляет 30 мм, рас-

стояние до оси рабочей горизонтальной арматуры – 45 мм что соответствует пределу 

огнестойкости REI 150. Плиты перекрытия, примыкающие к противопожарной стене, так-

же имеют предел огнестойкости REI 150, что достигается толщиной плит из тяжёлого бе-

тона 180 мм с опиранием по контуру и обеспечением расстояния до центра рабочей ар-

матуры 35 мм., согласно пособию по определению пределов огнестойкости конструкций, 

пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к 

СНиП II-2-80). В местах примыкания блоков Д-Е и Д-Ж на расстоянии 4 метров от вершин 

внутренних углов заполнение оконных проёмов и витражей – противопожарное I типа 

(EI60). 

Несущие стены запроектированы со светопрозрачными элементами из алюминиевого 

профиля типа "СИАЛ" c ненормируемым пределом огнестойкости, т.к. они установлены 

на участки наружных стен, которые в местах примыкания к перекрытиям выполнены глу-

хими высотой 1.2 м. Предел огнестойкости данных участков наружных стен предусмот-

рен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теп-

лоизолирующей способности (I), согласно п.5.4.18 СП 2.13130.2012. 

Все блоки по кровле отделены по периметру парапетами высотой от 0.8 до 2.0м. все 

нижеперечисленные кровли имеют заключение по оценке пределов огнестойкости и 

классов пожарной опасности бесчердачных покрытий с различными типами утеплителя и 

рулонной кровлей, а так же рекомендации по применению данных покрытий в зданиях 

различного функционального назначения (технология ООО "ТехноНИКОЛЬ-

Строительные Системы или его аналог) от ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.06.2016. В 

п.9 выводы дается оценка пределов огнестойкости и классов пожарной опасности. В 

приложении А даются узлы совмещенных покрытий с перечнем материалов: 

Кровельная система "ТН-кровля стандарт" (наплавляемая) К0(45) RE 90. 
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Над зрительным (блок Д) и спортивным залом (блок Е) применена кровельная система 

"Макси Плюс" или любой ее аналог с подобными характеристиками, имеет предел огне-

стойкости RE 30, класс пожарной опасности К0 (30) по ГОСТ 30403-96, что позволяет ее 

применять для зданий с любым классом пожарной опасности и степени огнестойкости. 

Особенностью данного решения является устройство в межферменном пространстве 

теплоогнезащитного материала из минеральной ваты (НГ по ГОСТ 30244-94), толщиной 

30 мм, которая подшивается под основание, и монтируется плотно друг к другу на теле-

скопический крепеж. Сертификат соответствия ССБК.RU.ПБ14.Н00104. Срок действия с 

11.01.2017г. по 10.01.2020г.  

Кровля над блоком Ж "ТН-кровля стандарт" (наплавляемая). На кровлю выходит вто-

рой эвакуационный выход из блока Е с эвакуацией в запроектированный объем лестнич-

ной клетки блока Ж. ТН-КРОВЛЯ доведена до норм эксплуатируемой путем добавления 

верхнего слоя цементно-песчаной стяжки марки М150, армированной стеклопластиковой 

арматурой Ø6 мм 100х100 - 40мм. по профилированной мембране. 

Во всех блоках предусмотрен выход на плоскую кровлю – из лестничных клеток по за-

крепленной стальной стремянке в чердак через противопожарные люки 2-го типа (EI30), 

из чердака – через двери на кровлю (п.7.6 СП 4.13130.2013). Кровля в местах перепадов 

(на примыкании блоков Е - Ж, Е - Д, А - Д) снабжена лестницами типа П-1. 

Согласно СП 17.13330.2011 «Кровли» таблице 4 площадь каждого блока, разделенно-

го противопожарными поясами, значительно ниже табличной и не подпадает под макси-

мально допустимые площади кровли без гравийного слоя, следовательно ограничений 

по площади кровли нет. 

Для обеспечения требуемого класса конструктивной пожарной опасности материала 

наружных стен в проекте принята наружная отделка в виде навесной фасадной системы 

с воздушным зазором «L-ВСт Краспан» или его аналог (К0 - Тех. свидетельство №4397-

14 от 14.11.14 г.) с использованием облицовки из стальных оцинкованных текстуриро-

ванных кассет «КраспанМеталлТекс» или их аналога (НГ - Тех. свидетельство №4396-14 

от 14.11.14 г., сертификат соответствия требованиям ПБ № С-RU.ПБ.21.В.00494). Обли-

цовочный слой для открытых участков цоколя – навесная фасадная система с воздуш-

ным зазором «L-ВСт Краспан» или ее аналог с использованием облицовки из усиленных 

стальных оцинкованных текстурированных кассет «КраспанМеталлТекс» или их аналога 

c утеплением минераловатными плитами. 

В качестве утеплителя на фасадах школы использованы негорючие минераловатные 

плиты Техновент оптима (ТехноНИКОЛЬ) или их аналог по ТУ 5762-010-74182181-2012. 

Эвакуация из классных помещений первого этажа осуществляется в коридор мини-

мальной шириной 2.1м. (п.8.1.13 СП 1.13130.2009), через выходы шириной в свету 1,2 м., 
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высотой в свету не менее 2.0м. (п.8.2.3 СП 1.13130.2009), ведущие в лестничные клетки 

Н2 через противопожарную дверь 2 типа с шириной в свету входа и выхода из нее 1.35м. 

(п.8.1.5 СП 1.13130.2009), и затем непосредственно наружу, минуя лестничные марши 

(п.4.2.5 СП 1.13130.2009) либо через этот же коридор непосредственно на улицу. 

Эвакуация из классных помещений второго и третьего этажей осуществляется через 

выходы шириной в свету 1,2 м., высотой в свету не менее 2.0м. (п.8.2.3 СП 1.13130.2009) 

в коридор минимальной шириной 2.1м. (п.8.1.13 СП 1.13130.2009) , ведущий в незадым-

ляемую лестничную клетку типа Н2 каждого блока через противопожарную дверь 2 типа 

с шириной в свету входа и выхода из нее 1.35м. (п.8.1.5 СП 1.13130.2009), высотой в 

свету 2.0м. (п.4.2.5 СП 1.13130.2009), в которой при пожаре создаётся избыточное дав-

ление 20-50 Па при одной открытой двери, имеющую выход непосредственно наружу.  

 Расстояние от выхода из наиболее удалённого классного помещения, располагаемо-

го в тупиковой части коридора, до входа в лестничную клетку не превышает 20,0 м. 

(п.8.1.21 СП 1.13130.2009). Незадымляемые лестничные клетки типа Н2 приняты с есте-

ственным освещением через неоткрывающиеся проёмы в наружных стенах с площадью 

остекления 1,2 м2 на каждом этаже (п.4.4.7 СП 1.13130.2009). Ширина лестничного мар-

ша составляет в чистоте 1,35 м. Высота ограждения принята 1,2 м с шагом вертикальных 

элементов 0,1 м, без горизонтальных членений. Двери из зальных помещений, в вести-

бюле и в лестничной клетке открываются по направлению эвакуации. Ширина коридоров 

в наиболее узкой части принята 2,1 м. Ширина входов в лестничную клетку и выходов 

наружу принята 1,35 м. .(п.8.1.5 СП 1.13130.2009). На втором и третьем этажах каждого 

блока выполнены зоны безопасности для маломобильных групп населения (по 10 штук 

на каждом этаже). Они находятся на незадымляемых лестничных клетках типа Н2 и от-

делены от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преграда-

ми, имеющими пределы огнестойкости: стены - REI 120, перекрытия - REI 60, двери - 1-го 

типа. ( таблица 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Фе-

деральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п.5.2.29 СП 59.13330.2012). Размеры каждой 

из зон безопасности рассчитаны на пребывание в них от 3 до 4 человек группы мобиль-

ности М4.  

Проемы в ограждении лифтовых шахт с выходами из них в коридоры защищаются 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее ЕI 30 (автоматически 

закрывающиеся дверные проемы лифтовых шахт при пожаре). 

Перепады высот на путях эвакуации менее 45 см не предусматриваются. На путях 

эвакуации не предусматривается устройство криволинейных лестниц, лестниц с различ-

ной высотой и шириной степеней в пределах запроектированных лестничных клеток 

(п.4.3.4 СП 1.13130.2009). Двери, имеющие остекление защищены решетками до высоты 
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не менее 1200 мм (п.8.2.6 СП 1.13130.2009). Высота ограждения лестниц принята 1,2 м. 

(п.8.2.1 СП 1.13130.2009). Ширина лестничных маршей здания в чистоте составляет 1,35 

метра, между лестничными маршами предусмотрен зазор шириной в плане в свету не 

менее 75 мм. (п.8.1.5 СП 1.13130.2009). В лестничных клетках не проектируется разме-

щение каких-либо помещений. Выступающие части строительных конструкций на путях 

эвакуации не предусмотрены. (п.4.3.3 СП 1.13130.2009).  

Число непрерывно установленных мест в ряду в актовом зале составляет 26. Рассто-

яние между спинками кресел составляет 900мм. Ширина проходов между креслами при-

нята равной 0,45 м, между рядами кресел – 1,2 м. (п.3.1.7, 3.1.8 ВППБ 13-01-94). Все 

кресла жёстко крепятся к полу( п 6.1.37 СП 1.13130.2009). Для сидений в зале не приме-

няются легковоспламеняющиеся материалы с применением обивочных, набивочных и 

прокладочных материалов относящихся к группе Т4 по токсичности продуктов горения 

согласно п.5.4.13 СП 4.13130.2013. 

На стояках канализации устанавливаются противопожарные самосрабатывающие 

муфты Феникс ППМ (ТУ 5285-028-72074398-05) для предотвращения распространения 

пожара через междуэтажные перекрытия. Места установки шкафов с огнетушителями 

обозначены световыми указателями (знаками безопасности) с пиктограммами F04 «Ог-

нетушитель» по ГОСТ Р 12.4.026 (ГОСТ 12.4.026), подключенными к сети аварийного 

освещения согласно п. 5.111 СП 52.13330.2011. 

 В проекте во внутренней отделке на путях эвакуации, согласно п. 4.3.2 СП 1 

13130.2009, не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вести-

бюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 

холлах; 

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять 

из негорючих материалов. 

В проекте для отделки стен, потолков и полов путей эвакуации и зальных помещений 

применены материалы с показателями пожарной опасности. соответствующими требо-

ваниям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности 

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий 

полов на путях эвакуации. 
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Класс  
(подкласс)  

Этажность и  Класс пожарной опасности материала, не более указан-
ного  

функциональной  высота  для стен и потолков  для покрытия полов  

пожарной опас-
ности здания  

здания  Вестибюли, 
лестничные 
клетки, лиф-
товые холлы  

Общие кори-
доры, холлы, 

фойе  

Вестибюли, 
лестничные 
клетки, лиф-
товые холлы  

Общие кори-
доры, холлы, 

фойе  

Ф3.2; 
Ф3.6;  
Ф4.3;  
Ф5.1;  
 

не более 9 
этажей или 
не более 28 
метров  

КМ2  КМ3  КМ3  КМ4  

Ф2.1; 
Ф4.1  

вне зависи-
мости от 
этажности и 
высоты  

КМ0  КМ1  КМ1  КМ2  

 

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий 

полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спор-

тивных сооружений и полов танцевальных залов 

 

Класс (подкласс) функ-
циональной пожарной 

опасности здания  

Вместимость заль-
ных помещений, 

человек  

Класс материала, не более указанного  

  для стен и потолков  для покрытий полов  

Ф3.2; Ф3.6;  
 

более 300, но не 
более 800  

КМ1  КМ2  

 более 50, но не бо-
лее 300  

КМ2  КМ3  

Ф4.1 более 300  КМ0  КМ2  

 более 15, но не бо-
лее 300  

КМ1  КМ2  

 

Согласно требованиям СП 5.13130.009 и обязательного приложения А к нему с учётом 

запроектированных объёмно-планировочных и конструктивных решений оборудованием 

автоматической пожарной сигнализацией подлежат все помещения школы, за исключе-

нием помещений венткамер, помещений электрощитовой, подсобных помещений са-

нузлов, душевых и лестничных клеток. 

Проектом предусмотрена организация комплекса технических средств безопасности 

здания, включающий в себя интеграцию следующих систем: 
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- Автоматическая система пожарной сигнализации (АУПС); 

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

В данном проекте предлагается использовать для системы автоматической пожарной 

сигнализации, адресно-аналоговое оборудование. Электроснабжение всех потребителей 

системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре выполнено по 1 кате-

гории электроснабжения ПУЭ. Установка пожарной сигнализации рассчитана на кругло-

суточную, непрерывную работу. Настоящий проект предусматривает осуществление 

полного контроля системы с пульта контроля и управления.  

Выбор типов пожарных извещателей определен в соответствие с положениями При-

ложения М СП 5.13130.2009, с изменениями 1, «Система противопожарной защиты. 

Нормы и правила проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация и автомати-

ческое пожаротушение». 

Все помещения оборудуются автоматическими пожарными извещателями, за исклю-

чением следующих помещений: 

- с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т. п.); 

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные по-

мещения категории А или Б), в которых отсутствуют горючие материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности; 

- лестничных клеток. 

Фальш-потолки на объекте предусматриваются в коридорах и холлах. 

Количество пожарных извещателей в каждом конкретном помещении определено в 

зависимости от технических характеристик извещателя, размеров помещения, высоты 

перекрытий и архитектурных особенностей помещения, с учётом требований СП 

5.13130.2009. Количество и ориентировочные места расположения извещателей указы-

ваются на планах размещения оборудования и проводок. Точное расположение и способ 

монтажа извещателей определяется в ходе монтажа с учётом требований СП 

5.13130.2009, с изменениями 1, РД 78.145-93 и технической документации завода изго-

товителя. 

Дымовые пожарные извещатели в помещениях монтируются на перекрытие, без 

нарушения его целостности, с учетом соблюдения максимального расстояния от них до 

стен - не более 4,5 метров, между извещателями - не более 9 метров (при увеличении 

высоты помещений расстояния уменьшаются согласно СП 5.13130.2009, с изменениями 

1). Дымовые извещатели спортзала имеют дополнительную защиту от механических по-

вреждений в виде защитной сетки по всей площади потолка. Данная сетка не препят-

ствует прохождению дыма. 
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Тепловые пожарные извещатели в помещениях монтируются на перекрытие, без 

нарушения его целостности, с учетом соблюдения максимального расстояния от них до 

стен - не более 2,5 метров, между извещателями - не более 5 метров (при увеличении 

высоты помещений расстояния уменьшаются согласно СП 5.13130.2009, с изменениями 

1). 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоте 1,5 метра вблизи эвакуа-

ционных выходов, на путях эвакуациях, с учетом расстояния между данными извещате-

лями не более 50 метров. Система АУПС рассчитана на 24-часовую охрану «без права 

отключения». Дистанционное управление элементами противодымной защиты осу-

ществляется с помещения поста охраны школы. 

Для надежной работы и выполнения требований ВНИИПО проектом предусматрива-

ется выделение системы управления противодымной вентиляции в отдельную незави-

симую систему.  

Построение системы пожарной сигнализации организовано таким образом, что тре-

вожный сигнал для систем оповещения, вентиляции формируется от одного извещателя. 

При нормальном функционировании системы пожарной сигнализации (ПС) (во время 

всех опросов контролируемых устройств выдается сигнал «НОРМА») ПКУ выдает сигнал 

– «НОРМА». При получении во время одного из опросов извещателей сигнала «НЕИС-

ПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» ПКУ выдает соответствующий сигнал.  

При получении сигнала из зоны контроля ПС (при условии, что произошло однократ-

ное срабатывание извещателя) – система формирует сигнал «ВНИМАНИЕ» – возможное 

возгорание. Если при повторном опросе соответствующего извещателя ПКУ выдается 

сигнал «НОРМА» – система переходит в нормальное состояние. Если в течение 55 сек. 

регистрируется сигнал «ТРЕВОГА», то система формирует сигнал «ПОЖАР». 

При обнаружении возгорания необходимо активировать ручной извещатель пожарной 

сигнализации в соответствии с инструкцией, регламентирующей действия при возникно-

вении внештатных ситуаций. При получении сигнала «ПОЖАР» от ручного извещателя 

система переходит в режим «ПОЖАР». 

Все сообщения от исполнительных и контролирующих устройств отображаются на ЖК 

дисплее ПКУ «С 2000–М», а также посредством светодиодов блоков «С2000–БИ», где 

может быть отображено состояние разделов пожарной сигнализации: «ПОЖАР», «ВНИ-

МАНИЕ», «НЕИСПРАВНОСТЬ».  

Предусматривается раздельная передача извещений о пожаре (сигнал «Пожар»), не-

исправности (сигнал «Неисправность») в помещение с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала (пост охраны школы) и в ближайшую пожарную часть. Для переда-
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чи в пожарную часть используется телефонный информатор, который выполняет функ-

цию дозвона на телефонный номер пожарной части.  

Здание оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-

рах по третьему типу (речевое оповещение + световое оповещение (табло ВЫХОД), со-

гласно п. 14, Т.2, СП3.13130.2009. Система СОУЭ рассчитана на 24-часовую охрану «без 

права отключения». В случае обнаружения пожара установки пожарной сигнализации 

формируют импульсы на включение системы оповещения о пожаре для принятия мер по 

эвакуации людей. 

Световые указатели «Выход», «Направление движения» включаются при помощи со-

ответствующих реле по сигналу от ПКУ. В нормальном режиме оповещатели находятся 

во включенном состояние, в режиме «Пожар» оповещатели переходят в режим «мерца-

ния». 

Речевые оповещатели запускаются от модуля речевого оповещения. Управление 

осуществляется от ПКУ по интерфейсной линии связи. 

Функционирование световых, речевых оповещателей осуществляется в течение вре-

мени, необходимого для завершения эвакуации находящихся людей в здании. 

Для обеспечения инвалида с дефектом слуха оповещением о пожаре в помещениях 

для МГН, спортивном и актовом залах предусмотрены световые мерцающие оповещате-

ли с надписью: «Пожар!». Для обозначения зон безопасности внутри помещений уста-

навливаются световые указатели «Пункт (место) сбора» (E 21) (см. П-431-18-ИОС1).  

Система экстренной связи подразделяется на подсистемы: 

- Подсистема двусторонней связи выходов из здания (основные выходы) с диспетче-

ром объекта (пост охраны школы); 

- Подсистема экстренной связи центрального поста охраны школы с пультами «МЧС», 

«Скорая помощь», «Полиция» (объектовая система оповещения комплекса систем опо-

вещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций); 

- Подсистема двусторонней связи зон безопасности с диспетчером объекта (пост 

охраны школы); 

- Подсистема двусторонней связи помещений для МГН (сан.узлы, помещения с мас-

совым пребыванием людей и т.д., см. графическую часть) с диспетчером объекта (пост 

охраны школы); 

- Подсистема двусторонней связи кабины лифта для МГН с диспетчером объекта 

(пост охраны школы). 
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Переговорные устройства устанавливаются в зонах безопасности и в других помеще-

ниях с возможным нахождением МГН (холлы, столовая, спорт.зал, актовый зал и т.д.), 

кроме сан.узлов для МГН. 

В здании школы предусмотрены системы противодымной вентиляции с механическим 

побуждением. Расчёт систем противодымной вентиляции произведен в соответствии с 

СП 60.13130.2012 и рекомендациями СП 7.13130.2013. Расходы продуктов горения рас-

считаны в зависимости от мощности тепловыделений очагов пожара, температуры уда-

ляемых продуктов горения, состояния ограждающих конструкций, геометрических разме-

ров. 

В здании школы предусмотрено наличие незадымляемых лестничных клеток типа Н2. 

В эти лестничные клетки предусмотрен подпор воздуха с механическим побуждением со-

гласно п.7.14.в СП 7.13130.2013. Удаление воздуха предусмотрено с помощью клапанов 

сброса давления. Диапазон давлений работающего клапана составляет 20-100 Па со-

гласно п.7.4 СП 7.13130.2013. 

В шахты лифтов предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции со-

гласно п.7.14.а СП 7.13130.2013. Подача воздуха осуществляется с помощью осевых 

вентиляторов подпора воздуха, установленных на кровле лифтовых шахт. 

В зоны безопасности, находящиеся в пределах лестничных клеток предусмотрена си-

стема приточной противодымной вентиляции с подогревом воздуха до +160С (электри-

ческий подогрев) согласно п.7.17.е СП 7.13130.2013, расход рассчитан исходя из расчета 

воздуха при закрытых дверях с учетом воздуха через неплотности дверных притворов. 

В качестве оборудования для дымоудаления приняты крышные вентиляторы с выбро-

сом воздуха вверх. Вентиляторы предназначены для работы на открытом воздухе. Пре-

дел огнестойкости вентилятора составляет 2.0 часа (по техническим данным). Темпера-

тура перемещаемой среды до 600ºС. У вентиляторов дымоудаления предусмотрена 

установка обратных клапанов. 

Вытяжные шахты дымоудаления предусмотрены из стальных воздуховодов, толщиной 

1.0 мм и обложены андезитобазальтовыми блоками, предел огнестойкости не менее ЕI 

30. Воздуховоды систем дымоудаления покрыты огнезащитным покрытием до предела 

огнестойкости не менее EI 30 (в пределах обслуживаемого отсека) согласно п.7.11.б СП 

7.13130.2013. 

Предел огнестойкости для воздуховодов систем подпора воздуха не менее EI 60 (в 

незадымляемых лестничных клетках типа Н2) согласно п.7.17б СП 7.13130.2013. 

При пересечении перекрытий воздуховодами общеобменной вентиляции установлены 

противопожарные нормально-открытые клапаны с пределом огнестойкости не менее ЕI 

30 (для систем, обслуживающих несколько этажей) согласно п.6.10.а СП 7.13130.2013. 
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На выходе из венткамер на воздуховодах установлены противопожарные нормально-

открытые клапаны с пределом огнестойкости не менее ЕI 30 согласно п.6.10.в СП 

7.13130.2013.  

При возникновении пожара предусмотрено отключение всех общеобменных систем 

вентиляции, тепловых завес и сплит-систем. 
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10. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

10.1. Обоснование выбора оптимальных основных (принципиальных) архитек-
турных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-техни-
ческих решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства с 
целью обеспечения соответствия объекта капитального строительства требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

В соответствии с положениями статей 11 и 12 Федерального закона № 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для проектируемого 

объекта капитального строительства разработан ряд архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответ-

ствующего полезного эффекта от их использования. 

При разработке объёмно-планировочных решений предпочтение отдано планировкам, 

обеспечивающим наименьшую площадь наружных ограждающих конструкций, и как 

следствие – достаточно низкую величину коэффициента компактности здания ккомп.  

Площадь оконных проёмов принята минимально возможной из условия обеспечения 

нормируемого коэффициента естественного освещения для каждого конкретного поме-

щения здания. Заполнение оконных и витражных проёмов, принят двухкамерный стекло-

пакет (ГОСТ 24866-2014), Rr0 которого составляет 0.65м2 оС/Вт, что выше нормирован-

ного, таким образом условия соблюдаются и данные оконные и витражные проёмы яв-

ляются удовлетворительными. 

Применение данного типа заполнения способствует уменьшению теплопотерь здания 

за счёт снижения проникновения наружного холодного воздуха. Приведённое сопротив-

ление теплопередаче наружных ограждающих конструкций принято с учётом откосов 

проёмов не менее нормируемых значений сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, определяемых по таблице 4 СП 50.13330.2012. 

В наружных ограждающих конструкциях выше уровня земли в качестве внешних теп-

лоизолирующих слоёв принят минераловатный утеплитель с коэффициентом теплопро-

водности 0,042Вт/м×ºС. В наружных ограждающих конструкциях ниже уровня земли в ка-

честве внешних теплоизолирующих слоёв принят Экструдированный пенополистирол 

0,031 Вт/м×ºС. 
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Центральный вход в школу принят через тамбур, способствующий снижению теплопо-

терь при входе и выходе из здания. 

При разработке решений по электроснабжению проектируемого объекта капитального 

строительства был обеспечен учёт используемой электрической энергии путём установ-

ки электронных счётчиков электрической энергии на вводно-распределительных и ввод-

ных устройствах здания школы. Во всех местах общего пользования школы в качестве 

источников освещения применены люминесцентные лампы, обеспечивающие мини-

мальное потребление электрической энергии при нормируемой световой отдаче.  

При разработке решений по водоснабжению объекта капитального строительства 

обеспечен учёт потребления как холодной, так и горячей воды. Суммарный учёт водопо-

требления производится установкой водосчётчика в водомерном узле.  

В качестве нагревательных приборов для помещений здания школы предусмотрены 

стальные панельные радиаторы, в спортзале предусмотрены регистры из гладких труб. 

Класс энергетической эффективности установлен на основе результатов расчетно-

инструментального контроля нормируемых энергетических показателей здания. 

Проектные решения и мероприятия: приведенное сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций принято более нормативного; удельная нормативная тепло-

защитная характеристика по расчету менее нормируемой; температура на внутренних 

поверхностях ограждающих конструкций не ниже минимально-допустимых значений. 

10.2. Перечень основных мероприятий по обеспечению соблюдения установ-
ленных требований энергетической эффективности (виды и объем мероприятий) 

Проектные энергетические показатели здания обеспечиваются энергосберегающими 

мероприятиями: автоматическое количественное регулирование теплового потока при-

боров отопления; изоляция трубопроводов систем отопления, теплоснабжения и возду-

ховодов; автоматизация систем вентиляции; автоматическое регулирование температу-

ры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения по температурному графику в 

зависимости от изменения температуры наружного воздуха; автоматизация работы теп-

лового пункта; использование оборудования с энергосберегающими двигателями; учет 

тепла. 

Мероприятия, предусмотренные для поддержания полученного в расчетах класса 

энергетической эффективности и позволяющие исключить нерациональный расход энер-

гетических ресурсов, должны быть обеспечены как в процессе строительства здания и 

при вводе здания в эксплуатацию, так и в процессе его эксплуатации.  

Соблюдение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обес-

печивается застройщиком в срок не менее пяти лет с момента ввода здания в эксплуа-
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тацию. При этом на Собственнике здания лежит обязанность проведения обязательного 

расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей здания 

и их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет. 

Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание должны соответствовать тре-

бованиям государственных стандартов и норм эксплуатации оборудования, а также са-

нитарным нормам и правилам организации технологических процессов и гигиеническим 

требованиям к оборудованию, нормативно-технической документации заводов-

изготовителей. 

10.3. Сведения о классе энергетической эффективности объекта капитального 
строительства 

Согласно СП 131.13330.2012 климатические параметры г. Владивосток следующие: 

- расчетная температура наружного воздуха text = -23С; 

- продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха  10С равна zht = 220 сут; 

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период  tht = -3С. 

Расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха, относительная влажность 

воздуха внутри здания, температура точки росы и характеристика отопительного перио-

да принимаются по данным СП 23-101-2004, ГОСТ 30494-2011 и ГОСТ 12.1.005-88. 

Градусо-сутки отопительного периода:  

  

учебные классы, спортзал 

 

бассейн      

        

2.2 Нормируемые значения теплоэнергетических показателей  

 Нормами установлены два показателя тепловой защиты здания: 

- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих 

конструкций здания; 

- санитарно-гигиенический, включающий температуру на внутренней поверхности вы-

ше температуры точки росы; 

- удельный расход тепловой энергии на отопление здания. 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

должно быть не меньше нормируемых значений. 

    ..........4620220318 0 сутCzttГСОП htсрн 

    ...........6600220327 0 сутCzttГСОП htсрн 
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где ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, °С сут/год, для конкретного пункта; 

a, b - коэффициенты, определяемые по данным таблицы 3, СП 50.13330.2012. 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче RТР
О  наружных ограждающих 

конструкций, в зависимости от градусо-суток отопительного периода: 

- для стен  

........../02.34.1462000035.0 02 ВтСмbГСОПaRТР
О  учебные классы, спортзал 

........../71.34.1660000035.0 02 ВтСмbГСОПaRТР
О  бассейн        

 

 

- для окон и витражей  

./53.03.0462000005.0 02 ВтСмbГСОПaRТр
o   учебные классы, спортзал 

./63.03.0660000005.0 02 ВтСмbГСОПaRТр
o   бассейн 

 

- для покрытия  

                       учебные классы, спортзал 

 

                       бассейн 

 

Нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отоп-

ление и вентиляцию здания qоттр , [Вт/(м3°С)]: 

qоттр = 0,417*0,8=0,334 Вт/(м3°С)]: 

Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превы-

шать нормируемых величин tn, °С, установленных в таблице 5  СП 50.13330.2012. 

Нормируемый температурный перепад, принимаемый для наружных стен равен: 

Δtn = 4,5 °С - для общественных, административных зданий и помещений. 

./51.42.246200005.0 02 ВтСмbГСОПaRТр
o 

./5.52.266000005.0 02 ВтСмbГСОПaRТр
o 
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11. Проект задания на проектирование 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
______________________  
«____» ____________________ 2020 г. 
м.п. 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор 
МКУ «ДСО ВГО» 
______________________  
«____» ____________________ 2020 г. 
м.п. 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
для выполнения проектных работ по объекту: 

«Средняя общеобразовательная школа на 1275 мест в г. Владивостоке»  
 

Перечень данных и требований Содержание 
1 2 

1. Основание для проектирования объ-
екта 

Постановление администрации 
г. Владивостока от 20.09.2013 г. №2713 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования г. Владивостока на 
2014÷2019 годы» 

2. Застройщик Муниципальное казённое учреждение «Ди-
рекция по строительству Владивостокского 
городского округа» (МКУ ДСО ВГО) 
Почтовый адрес: ул. Пологая, д.3, г. Владиво-
сток, 690091 

3. Инвестор - 
4. Проектная организация Определяется по итогам конкурса 
5. Вид работ Проектно-изыскательские работы 
6. Источник финансирования строи-
тельства объекта 

Федеральный бюджет, софинансирование – муници-
пальный бюджет г. Владивостока 

7. Технические условия на подключе-
ние (присоединение к сетям) инженер-
но-технического обеспечения (при 
наличии) 

- Технические условия на подключение к се-
тям водоснабжения и водоотведения № ТУ-47 
от 29.08.2019 г., выданные КГУП «Примор-
ский водоканал»; 
- Технические условия на подключение к се-
тям электроснабжения исх. № 1/2-7541-Т-19 
от 10.09.2019 г., выданные МУП города Вла-
дивостока «Владивостокское предприятие 
электрических сетей»; 
- Технические условия на подключение к теп-
ловым сетям № Р-13 от выданные филиалом 
«Приморский» АО «Оборонэнерго» от 
06.09.2019 г.; 
- Письмо №5254 от 01.11.2019 г. от Обо-
ронэнерго 
- Технические условия б/н, выданные ГКУ 
Приморского края по пожарной безопасности 
ГОЧС на подключение к сетям противопо-
жарного радиомониторинга;  

8. Требования к выделению этапов 
строительства объекта 

Не предусматривается 

9. Срок строительства объекта Определяется в разделе ПОС 
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10. Требования к основным технико-
экономическим показателям объекта 
(площадь, объем, протяженность, коли-
чество этажей, производственная мощ-
ность, пропускная способность, грузо-
оборот, интенсивность движения и дру-
гие показатели): 

1.Площадь земельного участка – 32 990 м2 
2.Площадь застройки определить проектом, 
но не более параметров, установленных в гра-
достроительном плане земельного участка № 
RU25304000-2206201700000611 с кадастро-
вым номером 25:28:030014:1304. 
3.Количество мест – 1275 человек. 
4.Этажность в соответствии с требованиями 
СП 2.13130.2012 – 3 этажа. 
5.Количество подземных этажей – не более 
одного. 
6.Высота здания - не более 15 метров. 
7.Общая площадь - не более 25 000 м2. 

11. Идентификационные признаки объ-
екта 

 

11.1. Назначение Общественное здание учебно-
воспитательного назначения повседневного 
пользования, общеобразовательная организа-
ция 

11.2. Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры и к дру-
гим объектам, функционально-
технологические особенности которых 
влияют на их безопасность 

В соответствии с ОК 013-2014 (СНС 2008). 
«Общероссийский классификатор основных 
фондов" (принят и введен в действие Прика-
зом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст) 
210.00.12.10.470 Здания школ, школ-
интернатов, школ искусств, музыкальных, ху-
дожественных, хореографических, комплекс-
ных 

11.3. Возможность возникновения 
опасных природных процессов и явле-
ний и техногенных воздействий на тер-
ритории, на которой будет осуществ-
ляться строительство объекта 

Сейсмичность площадки строительства по 
картам ОСР-2015 А и В – 6 баллов. 
Климатический подрайон - IIг 
Нормативная ветровая нагрузка – 48 кПа. 
Расчетная снеговая нагрузка -120 кПа. 
Расчетная температура наружного воздуха 
холодного периода – минус 230С. 

11.4. Принадлежность к опасным про-
изводственным объектам 

Не принадлежит 

11.5. Пожарная и взрывопожарная 
опасность 

Класс функциональной пожарной опасности 
Ф4.1; степень огнестойкости – I, класс кон-
структивной пожарной опасности – С0. 

11.6. Наличие помещений с постоян-
ным пребыванием людей 

Да 

11.7. Уровень ответственности Нормальный 
12. Требования о необходимости соот-
ветствия проектной документации 
обоснованию безопасности опасного 
производственного объекта 

Не требуется 

13. Требования к качеству, конкуренто-
способности, экологичности и энер-
гоэффективности проектных решений 

Проектная документация и принятые в ней 
решения должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации и 
заданию на проектирование, в том числе: 
- Градостроительному кодексу Российской 
Федерации; 
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градо-



188  
 

Стр. 
П-507-19-ОИ.ПЗ 

      
      

180 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

строительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 
- Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
- Федеральному закону от 30.12.2009 г. №384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические 
требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и обще-
ственных зданий"; 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организа-
ции питания, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания"; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях"; 
- Постановлению Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. №87 "О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их со-
держанию". 
Проектные решения должны обеспечить класс 
энергоэффективности объекта не ниже «С» 

14. Необходимость выполнения инже-
нерных изысканий для подготовки про-
ектной документации 

Выполнить: 
- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания; 
- инженерно-экологические изыскания; 
- инженерно-гидрометеорологические изыс-
кания; 
в объемах необходимых для выполнения про-
ектной и рабочей документации, для получе-
ния положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документа-
ции и инженерных изысканий. 
Разработать программы инженерных изыска-
ний в объеме, необходимом для обоснования 
и принятия решений при проектировании 
объекта. 

15. Предполагаемая (предельная) стои-
мость строительства объекта 

1 957 704 461 р. 

16. Сведения об источниках финанси-
рования строительства объекта 

Федеральный бюджет, софинансирование –
муниципальный бюджет г. Владивостока 

Требования к проектным решениям 
17. Требования к схеме планировочной 
организации земельного участка 

1.При разработке схемы функционального 
зонирования учесть инновационные методы 
воспитания и развития детей школьного воз-
раста 
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2.Планировочную организацию земельного 
участка увязать с существующим рельефом 
местности с учетом требований п.6.4.9 СП 
251.1325800.2016. 
3.Размещение объекта на площадке выпол-
нить в соответствии с предельными парамет-
рами разрешенного строительства. 
4.Обеспечить нормативные пожарные разры-
вы от существующих зданий. 
5.На территории ОО выделить следующие 
зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и 
хозяйственную. Учебно-опытную зону до-
пускается не предусматривать при недостатке 
места для размещения на выделенном участ-
ке. 
6.При проектировании зон следует руковод-
ствоваться требованиями раздела 6 СП 
251.1325800.2016. 
7.Предусмотреть металлическое ограждение 
территории школы. 
8. Обеспечить пожарный проезд для пожар-
ных машин в соответствии с требованиями 
раздела 8 СП 4.13130.2013. 
9.Перед главным входом предусмотреть 
площадку с твердым покрытием для проведе-
ния общешкольных мероприятий из расчета 
0,3 м2 на одного человека с соотношением 
сторон 1:2. 
10.Комплекс площадок физкультурно-
спортивной зоны должен соответствовать фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартам. 
11.Предусмотреть места для кратковременной 
остановки автотранспорта родителей в соот-
ветствии с п. 6.4.2 СП 251.1325800.2016. Ко-
личество мест рекомендуется принять из рас-
чета 1 машино-место на 100 обучающихся, но 
не менее 10 машино-мест. Из них не менее 
одного увеличенного места для МГН. 

18. Требования к проекту полосы отво-
да 

Отсутствуют 

19. Требования к архитектурно-
художественным решениям, включая 
требования к графическим материалам 

1. Планировочные решения разработать в со-
ответствии с требованиями СП 
251.1325800.2016. Свод правил. Здания об-
щеобразовательных организаций. Правила 
проектирования. 
2. При разработке планировочных решений 
предусмотреть применение инновационных 
методов и приемов воспитания и развития 
детей школьного возраста. Учесть современ-
ный, в том числе и иностранный опыт проек-
тирования и строительства дошкольных об-
разовательных организаций. 
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3. При разработке фасадов использовать 
композиционные приемы, и цветовые реше-
ния, позволяющие гармонично вписать зда-
ние в существующую застройку и рельеф. 
Учесть современный, в том числе и ино-
странный опыт проектирования и строитель-
ства школьных образовательных организа-
ций. 
4.Планировку рекреаций предусмотреть 
большим залом, окруженным помещениями, 
которые образуют единое пространство для 
игровой и учебной деятельности. 
5. Предусмотреть блок культуры: актовый 
зал (количество мест определить проектом) с 
театральной студией помещением для хране-
ния костюмов, реквизита и со сценой, биб-
лиотеку с читальным залом, книгохранили-
ще, архив, конференц-зал на 60 человек с ин-
терактивным оборудованием, серверную (с 
возможностью трансляции школьного теле-
видения), радиоузел, студия школьного теле-
видения и звукозаписи. 
6. Предусмотреть блок спортивно-
оздоровительный: спортивный зал игровой 
18х30м, спортивный зал гимнастический 
12х24, помещения при спортивных залах 
(инвентарные, раздевальные, душевые, тре-
нерские, санузлы), бассейн и помещения при 
бассейне (инвентарные, раздевальные, душе-
вые). 
7. Разработать концептуальные решения ин-
терьеров основных помещений, учитываю-
щие инновационные методы и приемы вос-
питания и развития детей школьного возрас-
та. 
8. Из основной части раздела выделить 
утверждаемую часть. В утверждаемой части 
разработать: 

- два варианта решения фасадов,  
- планы с цветовым выделением функцио-
нальных зон; 
- интерьерные решения основных поме-
щений (планы расстановки мебели, потол-
ки, полы, стены, освещение) 
-план благоустройства основного участка;  
- выполнить 3D визуализацию фасадов 
объекта с наложением окружающей за-
стройки для дневного и ночного времени с 
нескольких характерных ракурсов. Для 
ночного времени с архитектурно-
художественной подсветкой; 
- выполнить 3D визуализацию интерьер-
ных решений. 
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9. Утверждаемую часть согласовать с Заказ-
чиком и управлением архитектуры г. Влади-
востока 
10. Фасадные системы выбрать в соответ-
ствии принятым архитектурно-
художественным решением фасадов объекта. 

11. При выборе фасадных панелей и подси-
стем руководствоваться требованиями СП 
2.13130.2012. 

20. Требования к технологическим ре-
шениям 

Технологические решения проекта должны 
соответствовать требованиям нормативных 
документов Российской Федерации. 
- СП 118.13330.2012* «Общественные здания 
и сооружения». 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях». 
- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организа-
циям общественного питания, изготовлению и 
обороноспособности в них пищевых продук-
тов и продовольственного сырья». 
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организа-
циям, осуществляющим медицинскую дея-
тельность». 
Набор технологического оборудования по 
оснащению помещений школы должен соот-
ветствовать Приказу Министерства просве-
щения РФ от 25 декабря 2019 г. N 445 "Об 
утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации об-
разовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, соответствующих современным усло-
виям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию со-
зданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных организаци-
ях, критериев его формирования и требований 
к функциональному оснащению, а также нор-
матива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обу-
чения и воспитания". 

21. Требования к конструктивным и 
объемно-планировочным решениям 

Объёмно-планировочные и конструктивные 
решения принять на основании проектной до-
кументации, включённой в реестр типовой 
проектной документации повторного исполь-
зования, разработанной на объекты аналогич-
ной мощности (приказ Минстроя РФ №170/пр 
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от 23.03.2016 г.) 
21.1 Порядок выбора и применения ма-
териалов, изделий, конструкций, обору-
дования и их согласования застройщи-
ком 

Материалы, изделия и конструкции принять 
на основании проектной документации, 
включённой в реестр типовой проектной до-
кументации повторного использования, раз-
работанной на объекты аналогичной мощно-
сти. 

21.2 Требования к строительным кон-
струкциям 

Строительные конструкции должны соответ-
ствовать требованиям нормативных докумен-
тов Российской Федерации. Предусмотреть 
применение в конструкциях и отделке изно-
соустойчивых, экологически чистых материа-
лов. 

21.3. Требования к фундаментам Тип фундаментов определить с учетом ре-
зультатов инженерных изысканий и грунто-
вых условий строительства. 

21.4. Требования к стенам подвалов и 
цокольному этажу 

Каркас и фундаменты монолитные железобе-
тонные, стены подвала монолитные железобе-
тонные. 

21.5. Требования к наружным стенам Комплексной конструкции. 
Основание кирпич и железобетон. Утеплитель 
- минераловатные плиты. Фасадный слой трёх 
видов: кирпич, штукатурка, навесная фасад-
ная система. 

21.6. Требования к внутренним стенам 
и перегородкам 

Кирпичные и каркаснообшивные гипсокар-
тонными листами по стальному каркасу. 

21.7. Требования к перекрытиям Монолитные железобетонные 
21.8. Требования к колоннам, ригелям Монолитные железобетонные 
21.9. Требования к лестницам Монолитные железобетонные 
21.10. Требования к полам Керамическая плитка, керамогранит, линоле-

ум антистатический, наливные полы, рулон-
ное ПВХ покрытие 

21.11. Требования к кровле Плоская, совмещённая 
21.12. Требования к витражам, окнам ПВХ, алюминиевые витражи 
21.13. Требования к дверям Наружные - ПВХ, металлические. 

Внутренние – деревянные, металлические в 
соответствии с противопожарными нормами и 
СанПин 2.4.2.2821-10 

21.14. Требования к внутренней отделке Стены: штукатурка, шпатлевка с покраской 
ВД-составами, штукатурка с покраской мас-
ляного состава, облицовка керамической 
плиткой. 
Потолки: штукатурка, шпатлевка с покраской 
ВД-составами; подвесной потолок типа 
«Армстронг», реечные потолки. 

21.15. Требования к наружной отделке Навесная фасадная система с воздушным за-
зором из современных негорючих материалов 

21.16. Требования к обеспечению без-
опасности объекта при опасных при-
родных процессах и явлениях и техно-
генных воздействиях 

Принять с учётом требований СП 
14.13330.2014. «Свод правил. Строительство в 
сейсмических районах. Актуализированная 
редакция СНиП II-7-81*» и других норматив-
ных документов. 

21.17. Требования к инженерной защите Отсутствуют 
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территории объекта 
22. Требования к технологическим и 
конструктивным решениям линейного 
объекта 

Отсутствуют 

23. Требования к зданиям, строениям и 
сооружениям, входящим в инфраструк-
туру линейного объекта 

Отсутствуют 

24. Требования к инженерно-
техническим решениям: 

  

24.1. Требования к основному техноло-
гическому оборудованию: 

Инженерные системы зданий должны быть 
выполнены в соответствии с действующими 
требованиями нормативных документов Рос-
сийской Федерации на основании технико-
экономических расчетов, технико-
экономического сравнения вариантов. 

24.1.1. Отопление: Система водяного отопления – в соответствии 
с СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха».-Системы ИТП 
(в соответствии с требованиями СП 41-101-
95). 

24.1.2. Вентиляция: Система вентиляции - в соответствии с СП 
60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха». 
Кондиционирование: для IT-помещений в со-
ответствии с требованиями СН 512-78. 

24.1.3. Водопровод: Водоснабжение: Система горячего и холодно-
го водоснабжения - в соответствии с дей-
ствующими нормами (СП 30.13330.2016). 
Трубопроводы водопровода холодной и горя-
чей воды (вертикальные и горизонтальные) из 
металлических труб (стальных с надежным 
антикоррозийным покрытием внутренней и 
наружной поверхностей). 
Система горячего водоснабжения с резервны-
ми подогревателями. 
Для учета расхода воды – должны быть уста-
новлены счетчики холодной и горячей воды 
на вводе водопровода в здание. 
Узлы учета – в соответствии с СП 
30.13330.2016. 

24.1.4. Канализация: Хозяйственно - бытовая канализация: 
Система хозяйственно-бытовой канализации – 
в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутрен-
ние санитарно-технические системы зданий. 
Трубопроводы для систем канализации (стоя-
ки, этажные разводки) из высокопрочных чу-
гунных труб или из полимерных труб с уста-
новленными на них в местах прохода через 
междуэтажные перекрытия противопожарны-
ми муфтами. 
Водосток: систему водостока предусмотреть в 
соответствии с действующими нормами СП 
30.13330.2016 
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24.1.5. Электроснабжение: Электроснабжение: Система электроснабже-
ния – в соответствии с действующими норма-
ми (ПУЭ, СНиП). 
Электроосвещение: Система электроосвеще-
ния - в соответствии с действующими норма-
ми (СП 31-110-2003), ПУЭ. 
Для эвакуационного освещения световые ука-
затели должны быть оснащены АБ (аккумуля-
торами) не менее чем 1,5 часа работы. 
Заземление: 
Контур заземления, системы уравнивания по-
тенциалов и других защитных мер от пораже-
ния человека электрическим током, в соответ-
ствии с СП 76.13330.2016 «Электротехниче-
ские устройства», ПУЭ.). 
Требования к энергосбережению: в соответ-
ствии с требованиями СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» и с требованиями 
261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ». 

24.1.6. Телефонизация: В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.1.7. Радиофикация: В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.1.8. Информационно-
телекоммуникационная сеть «Интер-
нет»: 

В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.1.9. Телевидение: В соответствии с действующими требования-
ми нормативных документов Российской Фе-
дерации. 

24.1.10. Газификация: Отсутствует 
24.1.11. Автоматизация и диспетчери-
зация: 

Проектом должны быть предусмотрены: 
- Автоматическая установка пожарной сигна-
лизации; 
- Система оповещения людей о пожаре; 
- Система охранно-тревожной сигнализации; 
- Система бесперебойного гарантированного 
питания в соответствии с действующей нор-
мативной документацией; 
- Система видеонаблюдения; 
- Система экстренной связи; 
- Система контроля и управления доступом; 
Для обеспечения МГН находящихся в проек-
тируемом здании экстренной громкоговоря-
щей связью устанавливаются переговорные 
станции с выводом их на пост охраны на пер-
вом этаже.  
Автоматическая система подачи звонков. 
При необходимости предусмотреть дополни-
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тельные системы автоматизации и диспетче-
ризации объекта в соответствии с ТУ. 

24.2. Требования к наружным сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
точкам присоединения: 

Рассчитать потребности объекта в тепле, воде, 
электрической энергии. 
2. Опросные листы передать Заказчику для 
корректировки технических условий в тече-
ние 10 рабочих дней от даты заключения до-
говора . 
3. Учесть требования имеющихся у Заказчика 
технических условий.  
4. Проектом предусмотреть наружное элек-
трическое освещение территории школы и 
подсветку адреса с автоматическим управле-
нием. Опоры освещения принять - металличе-
ские. 
5. Определить ориентировочные трассы 
наружных сетей. 
6. Согласовать все решения по наружным се-
тям землевладельцами (при условии прохож-
дения наружных сетей через территории дру-
гих земельных участков). 
7. Необходимые для проектирования сетей 
исходные данные: кадастровые планы терри-
торий, выписки из ЕГРН и т.п. Подрядчик за-
казывает и оплачивает самостоятельно. 

24.2.1. Водоснабжение: В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.2.2. Водоотведение: В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.2.3. Теплоснабжение: В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.2.4. Электроснабжение: В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.2.5. Телефонизация: В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.2.6. Радиофикация: В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.2.7. Информационно-
телекоммуникационная сеть «Интер-
нет»: 

В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.2.8. Телевидение: В соответствии с полученными ТУ и дей-
ствующими требованиями нормативных до-
кументов Российской Федерации. 

24.2.9. Газоснабжение: Отсутствует 
24.2.10. Иные сети инженерно-
технического обеспечения: 

Отсутствует 

25. Требования к мероприятиям по Разработать раздел ООС, соответствующий 
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охране окружающей среды: нормам и правилам, требованиям Российской 
Федерации. При разработке проекта учесть, 
что земельный участок находится в водоохра-
ной зоне моря и попадает под действие По-
становления Правительства Российской феде-
рации от 30.04.2013 №384 «О согласовании 
Федеральным агентством по рыболовству 
строительства и реконструкции объектов ка-
питального строительства, внедрения новых 
технологических процессов и осуществление 
иной деятельности, оказывающей воздействие 
на водные биологические ресурсы и среду их 
обитания» 

26. Требования к мероприятиям по 
обеспечению пожарной безопасности: 

Разработать раздел ПБ, соответствующий нор-
мам и правилам, требованиям Российской Фе-
дерации. 

27. Требования к мероприятиям по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и по 
оснащенности объекта приборами учета 
используемых энергетических ресур-
сов: 

Проектные решения выполнить в соответствии 
с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий» 
Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003». 
Выполнить энергетический паспорт. 

28. Требования к мероприятиям по 
обеспечению доступа инвалидов к объ-
екту: 

Принять с учётом требований "СП 
59.13330.2016. Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001" 

29. Требования к инженерно-
техническому укреплению объекта в 
целях обеспечения его антитеррористи-
ческой защищенности: 

Принять с учётом требований "СП 
132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение 
антитеррористической защищенности зданий 
и сооружений. Общие требования проектиро-
вания" 

30. Требования к соблюдению безопас-
ных для здоровья человека условий 
проживания и пребывания в объекте и 
требования к соблюдению безопасного 
уровня воздействия объекта на окру-
жающую среду: 

Принять с учётом требований "СанПиН 
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы» 

31. Требования к технической эксплуа-
тации и техническому обслуживанию 
объекта 

Не требуется 

32. Требования к проекту организации 
строительства объекта: 

 Разработать раздел ПОС, соответствующий 
нормам и правилам, требованиям Российской 
Федерации. Предусмотреть мероприятия по 
восстановлению нарушенного благоустройства 
за границами строительной площадки. 

33. Обоснование необходимости сноса 
или сохранения зданий, сооружений, 

Предусмотреть демонтаж и вынос инженер-
ных сетей 
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зеленых насаждений, а также переноса 
инженерных сетей, расположенных на 
земельном участке, на котором плани-
руется размещение объекта: 
34. Требования к решениям по благо-
устройству прилегающей территории, к 
малым архитектурным формам и к пла-
нировочной организации земельного 
участка, на котором планируется раз-
мещение объекта: 

При размещении элементов благоустройства 
должны быть соблюдены требования техни-
ческих регламентов, санитарные требования, 
требования к благоустройству. 
При подборе составляющих элементов благо-
устройства должны быть обеспечены харак-
теристики: 
безопасность; 
функциональность; 
долговечность, ремонтопригодность, эконо-
мичность в эксплуатации; 
учет ростовозрастных особенностей посети-
телей (каждой планируемой возрастной груп-
пы); 
визуальная привлекательность и соответствие 
вида элементов благоустройства фасадам зда-
ния. 

35. Требования к разработке проекта 
восстановления (рекультивации) нару-
шенных земель или плодородного слоя 

Отсутствуют 

36. Требования к местам складирования 
излишков грунта и (или) мусора при 
строительстве и протяженность марш-
рута их доставки: 

Проектные решения выполнить в соответ-
ствии с СП 48.13330.2011 

37. Требования к выполнению научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в процессе про-
ектирования и строительства объекта: 

Не требуется 

Иные требования к проектированию 
38. Требования к составу проектной до-
кументации, в том числе требования о 
разработке разделов проектной доку-
ментации, наличие которых не является 
обязательным. 

 

39. Требования к подготовке сметной 
документации 

1. Сметную документацию составить с при-
менением базисного уровня цен и цен, сло-
жившихся ко времени ее составления в со-
ответствии с «Методикой определения сто-
имости строительной продукции на терри-
тории РФ МДС 81-35.2004  в сметно-
нормативной базе (ТСНБ-2001) Приморско-
го края в редакции 2014 года с И1(4). 

2. В сводном сметном расчете учесть затраты 
на проведение строительного контроля, со-
гласно положения о проведении строитель-
ного контроля при осуществлении строи-
тельства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строитель-
ства (утв. Постановлением Правительства 
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РФ от 21 июня 2010 г. №46), проведение 
пуско-наладочных работ, стоимость техно-
логического присоединения объекта к ин-
женерным сетям. 

3. При разработке сметной документации 
необходимо использовать индексы к ТСНБ-
2001 ПК в редакции 2014 с И1(4) в уровне 
цен на момент ее составления. 

Сметную документацию выполнить в про-
граммном комплексе «Гранд-Смета». 

40. Требования к разработке специаль-
ных технических условий 

Принятые проектные решения должны соот-
ветствовать техническим регламентам и не 
предусматривать получение специальных 
технических условий 

41. Требования о применении при раз-
работке проектной документации доку-
ментов в области стандартизации, не 
включенных в перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей та-
ких стандартов и сводов правил), в ре-
зультате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" , утвержденный 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2014 го-
да №1521 "Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов пра-
вил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения кото-
рых на обязательной основе обеспечи-
вается соблюдение требований Феде-
рального закона "Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооруже-
ний" 

Работы выполнить в соответствии с требова-
ниями национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения, которых на 
обязательной основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» 

42. Требования к выполнению демон-
страционных материалов, макетов 

Не требуется 

43. Требования о применении техноло-
гий информационного моделирования 

Не требуется 

44. Требование о применении экономи-
чески эффективной проектной доку-
ментации повторного использования 

Выбрать проект из реестра экономически эф-
фективной документации повторного приме-
нения. 

45. Прочие дополнительные требования 
и указания, конкретизирующие объем 
проектных работ 

- Стадийность проектирования:  
Проектная и рабочая документация. 
Проектная документация и рабочая докумен-
тация на бумажном носителе – 6 экземпляров, 
1 экземпляр в электронном варианте в форма-
те: PDF, Гранд-Смета. 
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Школа №1 на 1275 мест в жилом районе «Патрокл» в г. Владивостоке

П-507-19-ПЗУ

 ГИП

Схема планировочной организации земельного участка. М1:500С Условные обозначения

НаименованиеОбозначение на
генплане

Ограждение территории

Проектируемое здание

Деревья и кустарник

"Нулевая" отметка здания, сооружения48.60

Асфальтобетонные проезды

Тротуар из бетонных плиток

Покрытие универсальной спортивной площадки

Газон

Спортивное покрытие из полиуританового

связующего и резиновой крошки

Площадка для мусоросборников

Граница землеотвода территории школы

Отмостка

Ведомость координат углов
поворота границ земельного
участка 25:28:030014:1304

№
точки X Y

1. 356151.3499        1400599.5700

2. 356157.3399        1400602.0300

3. 356166.4299        1400606.4000

4. 356175.0999        1400611.3800

5. 356183.3899        1400616.9700

6. 356189.3899        1400621.7000

7. 356190.7699        1400629.3100

8. 356096.6299        1400799.2100

9. 356009.6899        1400751.0300

10. 356030.5999        1400716.3500

11. 356008.5899        1400702.6800

12. 355982.0899        1400744.7200

13. 355942.8699        1400723.2600

14. 355949.1899        1400711.9000

15. 355946.8399        1400699.6800

16. 355961.9899        1400672.4800

17. 356019.7499        1400568.5200

18. 356109.1599        1400587.8400

19. 356124.1699        1400591.2900

20. 356133.0999        1400593.6200

21. 356140.8099        1400595.9100

22. 356151.3499        1400599.5700

В

Ж

Площадь, м²

Универсальная спортивная площадка

Площадка для организации подвижных игр

Ведомость площадок

НаименованиеОбозначение на
генплане

P
Стоянка автотранспорта, оборудованного для перевозки инвалидов, в том
числе инвалидов-калясочников

Дб Дорожка беговая

350

545

21,6

180

250

1733

У Площадка для реализации образовательных программ

Х Хозяйственная площадка 312

О Площадка для тихого отдыха

Технико-экономические показатели

м²

м²

м²

%

Площадь территории в границах отвода

Площадь застройки здания школы

Площадь проездов и площадок в границах ограждения
Площадь озеленения в границах ограждения (в т.ч. покрытие
универсальной спортивной площадки)

Процент озеленения территории свободной от застройки в границах ограждения

м²

Наименование Ед. изм.

Площадь территории в границах ограждения м²

Количество

8308

32 990

18271,5

74,2

6338

м² 55

Благоустройство, предусмотренное за границей отвода:

32 990
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Ситуационный план размещения объектов капитального
строительства. М1:5000
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Количество

Зд
ан

ий

Квартир

Зда-
ния

Все-
го

Застройки

Здания Всего

Общая

Здания Всего Зд
ан

ия

В
се

го

Площадь, м² Строительный
объем, м³

1 Школа на 1275 учащихся

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

3 1 - - 8308 25000 127035,728308 127035,72

2 2БКТП-1000-10/0,4кВ 1 1 - -

3 Аккумулирующая емкость
дождевых стоковV=75 м³

4

1 3 - - (33,0) (233,16)(77,72)(99,0)

1 1Канализационная насосная
станция - 220 м3/сут

(33,0) (99,0)

ВУ

О

Дб

Ж

Х

P

За отметку 0.000  принят верх железобетонной плиты блока Д - абсолютная  отметка 48.60

1 зам- 250-19 12.19

25000

36 36 31 31 150 150

Площадь проездов

м²Площадь застройки подпорной стенки

Площадь застройки ТП м²

126,7

36
Подпорная стенка

П

П Площадка для проведения общешкольных мероприятий 400

2 зам- 23-20 02.20
3 зам- 64-20 04.20

ООО «Сибирский проектный

 институт»
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Ведомость чертежей основного комплекта "КР" 

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

Главный инженер проекта                                                                                                                Полякова О.В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ КАМЕННОЙ КЛАДКИ :
  Перегородки запроектированы из армированной каменной кладки из пустотелых андезитобазальтовых блоков плотностью от  
γ=1200 кг/м3,  маркой не ниже М35, F50, толщиной 90 мм и 190 мм, на цементно-песчаном растворе М50 и М100 (шахты ДУ).
   Выполнениe зимней кладки вручную  допускается производить по специальной технологии, разработанной в ППР.  
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Ведомость чертежей основного
комплекта "КР" (начало).

Общие указания

                                                            
1. Проектная документация "Школа №1 на 1275 мест в жилом районе «Патрокл» 
в г. Владивостоке" разработана на основании:
 - договора № П-507-19, задания на проектирование, выданного заказчиком,
 - основных технических решений и действующих нормативных документов.

2. Характеристика района расположения площадки строительства и проектируемого здания:
  Уровень ответственности здания - нормальный;
  Степень огнестойкости здания - I;
  Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.1;
  Класс конструктивной пожарной опасности - С0
  Нормативный значение снеговой нагрузки  - 0,74 кПа;
  Нормативное ветровое давление - 0,48 кПа;
   Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -  минус 23°;
Температура наружного воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98 -  минус 27°;

3. Чертежи выполнены в соответствии с нормативными документами:
   - СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия";
   - СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции";
   - СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции";
   - СП 16.13330.2001 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
   - СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
   - СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
    - СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений"/

4. Инженерно-геологические условия:
Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства выполнена по результатам
 инженерно-геологических изысканий выполненных: в 2016 году  компанией ООО «АБРИС», шифр 103-16/ПИР-ИГИ; 
 в 2019 году компанией «РОБОТС», шифр РБ-П-059/19-ИГИ.

5. Для несущих элементов колонн, диафрагм, ригелей и перекрытий принят тяжелый бетон класса В25, F75, W2. 
    Для ленты фундамента и ростверка принят тяжелый бетон класса В25, F150, W4  

6. Марки арматурной стали в монолитных железобетонных конструкциях:
    - сталь марки ВСт3сп по ГОСТ 380-2005 для арматуры класса А240 по ГОСТ 34028-2016;
    - сталь марки 25Г2С по ГОСТ 5781-82* для арматуры класса A400CЕ по ГОСТ 34028-2016.

7. Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, покрыть горячим битумом за два раза по
  выровненному, обеспыленному и огрунтованному основанию из битумных мастик.

8. В состав ППР  включить мероприятия  по сохранению природных структуры и
свойств грунтов,  а также против обводнения котлована  поверхностными водами.
Мероприятия, исключающие  замачивание грунтов основания на период строительства  и эксплуатации:
- устройство котлована  с организацией стока отмосферных вод через канавы по периметру котлована;
- устройство отмосток по периметру здания

9. При производстве работ в зимний период следует предохранять грунты основания
 от промерзания путём устройства теплоизолирующих засыпок из местных материалов.

Рамы по оси Ва, 3а.

Схема расположения элементов стен и колонн на отм.  +3.900, +7.840, +11.740. Блок А, Б

Схема расположения элементов стен и колонн на отм. +1.620. Блок А, Б

Схема расположения  элементов стен и колонн на отм. -2.280. Блок В, Г

Схема расположения ленточного фундамента. Блок В, Г

Схема расположения ленточного фундамента. Блок Д

Схема расположения элементов стен и колонн на отм.-3.150, +0,000. Блок Д

Схема расположения  элементов стен и колонн на отм. 0.000, +3.940, 7.840. Блок В, Г

Схема расположения элементов стен и колонн на отм. +3.940, +7,840.  Блок Д
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Рама по оси 5д. Узлы Р-1, Р-2. Блок Д

Рама по оси Гд. Узлы Р-3, Р-4, Р-5. Блок Д

Схема расположения элементов верхним поясам ферм. Схема расположения прогонов

Разрезы 1-1...3-3

Схема расположения ленточного фундамента. Блок Е

Схема расположения элементов стен и колонн на отм. -1.150 и  +2.050, +2.700.. Блок Е

Схема расположения элементов стен и колонн на отм. +7.840, +11,740. Блок Е

Стена по оси 3е, 4е, 5е, 6е, 7е, 8е.

Схема расположения элементов покрытия по верхним поясам ферм. Ведомость элементов

Схема расположения элементов покрытия по нижним поясам ферм.

Разрезы  1-1, 2-2, 3-3

Схема расположения ленточного фундамента. Блок Ж

План  этажа на отм. ±0.100

План  кровли

Схема расположения элементов стен и колонн на отм. -3.150 Блок Ж

Схема расположения элементов стен и колонн на отм. 0.000. Блок Ж

Схема расположения элементов стен и колонн на отм. +3.940. Блок Ж

Схема расположения элементов стен и колонн на отм. +7.840. Рама по оси 5ж. Блок Ж

План  этажа на отм. -3.150

План  этажа на отм. +4.000

План  этажа на отм. +7.900

План  этажа на отм. +11.800

Схема расположения ленточного фундамента. Блок А, Б  
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Схема расположения ленточного 
фундамента. Блок А, Б  

Схема расположения ленточного 
фундамента. Блок А, Б  

1. Общие данные см. на л. 1.
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1. Общие данные см. на л. 1.
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Рамы см. на л. 8.
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Рамы см. на л. 8.
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Рамы см. на л. 8
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1. Общие данные см. на л. 1.
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Рамы см. на л. 12, 13.
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Рамы см. на л. 12, 13.
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1. Общие данные см. на л. 1;
2. Данный лист см. совместно с л. 10-11.
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1. Общие данные см. на л. 1;
2. Данный лист см. совместно с л. 10-11.
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верхним поясам ферм. Схема расположения

прогонов

14

63

1. Общие данные смотреть л. 1;
2. Ведомость элементов смотреть на л. 15.
3. Материал конструкций распорок и связей -сталь С255 по ГОСТ 27772-2015;
4. Разрезы 1-1...3-3 см. л. 15;
4. Данный лист см. совместно с л. 15.
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1. Общие данные смотреть л. 1.
2. Данный лист см. совместно с л. 14.
3. Материал конструкции фермы -сталь С255 по ГОСТ 27772-2015.
4. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012
"Конструкции стальные строительные.  Общие технические условия"; СП 70.13330.2012  "Несущие и ограждающие конструкции"; 
СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"; МДС 53-1.2001 "Рекомендации по монтажу 
стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87*)".
5. Заводские соединения выполнять автоматической или механизированной сваркой в среде углекислого  газа.   Минимальные катеты угловых швов
 принимать по таблице 38* СП 16.13330.2011. Монтажные соединения конструкций приняты на болтах класса точности  "В",  монтажной сварке. 
Материалы для сварки принимать по п. 5.4 и таблице Г.1 СП 16.13330.2011. Болты класса точности "В" по ГОСТ 7798-70* класса прочности 5.8 
по ГОСТ 1759.0(4)-87* с клеймом завода  и маркировкой класса прочности. Гайки  по ГОСТ 5915-70* класса прочности 5 по ГОСТ 1759.0(5)-87*. 
Применение автоматной стали для болтов и гаек не допускается.  В узлах дано принципиальное соединение элементов. Количество и диаметр 
болтов, размеры сварных швов назначать при разработке чертежей КМД. Минимальное усилие для крепления элементов N=5.0 тс.
6. Монтаж конструкций производить в соответствии с утвержденным ППР. Все монтажные крепления, прихватки, временные приспособления
 после окончания монтажа должны быть сняты, а места приварки - зачищены.
7. На период производства монтажных работ все стальные конструкции должны быть закреплены от потери устойчивости. Во время монтажа 
окончательное закрепление основных конструкций производить только после их тщательной выверки и рихтовки.
8.  Гайки постоянных болтов после выверки конструкций должны быть закреплены от самоотвинчивания постановкой контргаек или пружинных шайб.
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Рамы см. на л. 19.

Схема расположения
ленточного фундамента

Схема расположения ленточного фундамента
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Формат А2
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Рамы см. на л. 19.

Схема расположения элементов стен и колонн на отм. -1.150

Схема расположения элементов стен и  колонн на отм. +2.050, +2.700

Схема расположения элементов стен и
колонн на отм. -1.150, +2,050
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Рамы см. на л. 19.

Схема расположения элементов стен и  колонн на отм. +7.840

Схема расположения элементов стен и  колонн на отм. +11.740

Схема расположения элементов стен и
колонн на отм. +7.840, +11.740
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Стена по оси 3е, 4е, 5е, 6е, 7е, 8е

15

15

Стена по оси 3е, 4е, 5е, 6е, 7е, 8е.

19
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Данный лист см. совместно с л. 17-18.
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по 
ГОСТ 30245-2003

1. Масса стали вычислена без учёта припусков на раскрой и обрезку.
2. Плотность стали принята равной 7850 кг/м³.
3. При подсчёте массы непрямоугольных листовых деталей, вписывающихся 
в прямоугольник площадью до 0,2 м², масса вычислена по площади прямоугольника, 
описанного вокруг детали, а для всех остальных деталей - по фактической 
площади.
4. Масса профильного проката вычислена умножением теоретической массы 
единицы длины профиля, приведённой в нормативно-технической документации 
на профильный прокат, на общую длину элементов.
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20

Схема расположения элементов покрытия
по верхним поясам ферм.

Ведомость элементов

75Схема расположения элементов покрытия по верхним поясам ферм

1. Общие данные смотреть л. 1.
2. Материал конструкций распорок и связей -сталь
 С255 по ГОСТ 27772-2015.
3. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить 
в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 "Конструкции 
стальные строительные.  Общие технические условия";
СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87* "Несущие и ограждающие
 конструкции"; СП 53-101-98 "Изготовление и контроль 
качества стальных строительных конструкций"; 
МДС 53-1.2001 "Рекомендации по монтажу стальных строительных
 конструкций (к СНиП 3.03.01-87*).
4. Заводские соединения выполнять автоматической или
механизированной сваркой в среде углекислого  газа.
Минимальные катеты угловых швов 
принимать по таблице 38 СП 16.13330.2011. Монтажные 
соединения конструкций приняты на болтах класса 
точности  "В",  монтажной сварке. 
Материалы для сварки принимать по п.14.1 СП 16.13330.2011. 
Болты класса точности 
"В" по ГОСТ 7798-70* класса прочности 5.8 по ГОСТ 1759.0(4)-87* 
с клеймом завода  и маркировкой класса прочности. 
Гайки  по ГОСТ 5915-70* класса прочности 5 по ГОСТ 1759.0(5)-87*
Применение автоматной стали для болтов и гаек не допускается. 
В узлах дано принципиальное соединение элементов. 
Количество и диаметр болтов, размеры сварных швов назначать
при разработке чертежей КМД.
Минимальное усилие для крепления элементов N=5.0 тс.
4. Монтаж конструкций производить в соответствии 
с утвержденным ППР. Все монтажные крепления, 
прихватки, временные приспособления 
после окончания монтажа должны быть сняты, 
а места приварки - зачищены.
5. На период производства монтажных работ все стальные
 конструкции должны быть закреплены от потери устойчивости. 
Во время монтажа
 окончательное закрепление основных конструкций
производить только после их тщательной выверки и рихтовки.
6. Гайки постоянных болтов после выверки конструкций должны
или пружинных шайб.
быть закреплены от самоотвинчивания постановкой контргаек 
7. Крепление стальных конструкций к монолитному железобетону 
осуществляется при помощи закладных деталей.
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1. Общие данные см. на л. 1.
2. Данный лист смотреть совместно с л. 20.
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Схема расположения элементов покрытия
по нижним поясам ферм

77Схема расположения элементов покрытия по нижним поясам ферм.
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Разрезы  1-1, 2-2, 3-3

1. Общие данные см. на л. 1.
2. Ведомость элементов смотреть на л. 20
3. Материал конструкции ферм и связей -сталь С255 по ГОСТ 27772-2015.
5. Узлы крепления растяжек, распорок и связей выполнять по серии с.1.460.2-10/88-73 КМ.
6. Данный лист смотреть совместно с л. 20-21
8. Разрезы замаркированы на л. 20-21 22
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Схема расположения элементов стен и колонн на отм. -3,150

1. Общие данные см. на л. 1.
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1. Общие данные см. на л. 1.
6. Данный лист смотреть совместно с л. 25-27.
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1. Общие данные см. на л. 1.
6. Данный лист смотреть совместно с л. 24-27.
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1. Общие данные см. на л. 1.
6. Данный лист смотреть совместно с л. 24-27
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1. Общие данные см. на л. 1.
6. Данный лист смотреть совместно с л. 24-26.
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